Tomaszow Maz. dnia 03.12.2014 r.
Znak: RZ.271.25.2014

Wszyscy Wykonawcy
bioracy udziat w postepowaniu

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ktérego
przedmiotem jest: ,Rozbudowa Domu Ludowego wraz z przebudowq czesci istniejgcej o tacznej kubaturze
4.551 m*w miejscowosci Zawada, gmina Tomaszéw Mazowiecki.”

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U. z 2013r.,
poz. 907 ze zm.), dziatajac w imieniu Zamawiajacego, wprowadzam do tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia nastepujace zmiany:

Dokument: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Rozdziat VIIl. Wymagania dotyczace wadium
e W SIWZ jest: Wadium nalezy wnie$¢ w terminie do 08.12.2014 r. do godz. 11%

e W SIWZ powinno byé: Wadium nalezy wnie$¢ w terminie do 12.12.2014 r. do godz. 11%
Rozdziat XI. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert — przedtuzenie terminu sktadania ofert
W SIWZ jest:

e  Termin sktadania ofert — do 08.12.2014 r. do godz. 11%°

e Termin otwarcia ofert — w dniu 08.12.2014 r. o godz. 11%

W SIWZ powinno by¢:
e Termin skfadania ofert —do 12.12.2014 r. do godz. 11%

e Termin otwarcia ofert — w dniu 12.12.2014 r. o godz. 11%

Rozdziat XX. Zatgczniki do SIWZ
Wprowadza sie zmiany w § 13 ust. 8 pkt 1 i 2 projektu umowy — zafgcznik nr 2 do SIWZ.

W zataczeniu Zamawiajacy przedstawia ujednolicony projekt umowy — zatacznik nr 2 SIWZ.

Pozostate zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia pozostaja bez zmian.

a/aK.Sz.



Zat. Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

UMOWA DY .covinvnncnnnnnee 2014

zawarta wdniu ... 2014 r . w Tomaszowie Mazowieckim pomigdzy:
Gming Tomaszéw Mazowiecki

z siedziba przy ul. Prezydenta I. Moscickiego 4 w Tomaszowie Maz.
reprezentowang przez:

Franciszka Szmigla — Wéjta Gminy

zwang dalej ZAMAWIAJACYM

z 3 (=7 2415 O T T ,
zarejestrowand W ...........oeeenennns pod numerem ............... woodniue. ,
reprezentowang przez:

Ll e e i 0 05 8 30 e v e ek o B

zwana w dalszej czesci umowy WYKONAWCA,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego w postgpowaniu znak sprawy RZ.271.25.2014, przeprowadzonym zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 £ Nr907 z
pdzn. zm ),0 nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robét budowlanych, polegajacych na kontynuacji
oraz dokonczeniu zamierzenia inwestycyjnego pn:

,,Rozbudowa Domu Ludowego wraz z przebudowg czesci istniejacej o lacznej kubaturze

4551 m*w miejscowosci Zawada, Gmina Tomaszow Mazowiecki”

Lokalizacja: Zawada 259, dziatki o nr 377, 368/1, 369, 1654, potozone w obrebie ewid. Nr 21 Zawada, gmina
Tomaszéw Mazowiecki

Cale zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

1. Rozbudowe obiektu (dobudowa skrzydta budynku)
2. Przebudowe istniejacych pomieszczen
3. Zmiang konstrukcji dachu
4. Wykonanie infrastruktury technicznej
5. Roboty zewngtrzne
Dane techniczne obiektu przed rozbudowg:
- powierzchnia uzytkowa - 511,9 m’
- powierzchnia zabudowy - 310,17 m?
- kubatura - 2.718,00 m’

Dane techniczne rozbudowywanej czesci obiektu:

- powierzchnia uzytkowa - 204,90 m*
- powierzchnia rozbudowy - 145,83 m*
- kubatura - 1833,00 m’

Ponizsze dane dotycza catego zamierzenia inwestycyjnego tj. robét dotychczas wykonanych (stan
surowy zamkniety) i pozostatych do wykonania w ramach niniejszego zaméwienia:



Rozbudowa obiektu obejmuje:

1. Dobudowe skrzydla od strony pélnocnej o wym. 10,20 x 13,75 m, budynek pietrowy-
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany w technologii tradycyjnej, Sciany dwuwarstwowe gr.
50 cm. Stolarka okienna PCV, drzwi zewnetrzne aluminiowe, drzwi do kotlowni, magazynu oleju oraz
oddzielajqce garaz OSP metalowe o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Strop gestozebrowy, belkowo-
pustakowy. Dach wykonany w konstrukcji drewnianych wiqzaréw, kryty blachodachéwkaq.

Wskutek dobudowy powstang:
1) na parterze (pow. Uzytkowa — 97,40 m’):

- czytelnia pow. Uzyt. — 41,50 m’

- biblioteka pow. Uzytk. — 11,50 m’

- sanitariaty pow. Uzytk.- 7,80, m’

- korytarz , przedsionek— 19,80 m’

- klatka schodowa pow. Uzytk. — 9, 70m’

- magazyn oleju pow. Uzytk. — 7,10 m’
2) na pietrze (pow. Uzytkowa — 107,50m’):

- $wietlica — pow. Uzytk. 107,50 m’
2. Dobudowe wiatrolapu od strony pétnocnej o wym. 2,56 x 2,18 m. (pow. Uzytk. 5,58 m2), parterowy,
murowany w technologii tradycyjnej, Sciany dwuwarstwowe gr. 50 cm. Stolarka drzwiowa aluminiowa., Strop
gestozebrowy, belkowo- pustakowy, na ktérym wykonany bedzie balkon.

Przebudowa obiektu obejmuje:

1. Przebudowe konstrukcji dachu nad istniejacq czesciq budynku na dach wykonany w konstrukcji drewnianych
wiqzaréw, kryty blachodachéwkaq.

2.Roboty adaptacyjne istniejqcych pomieszczeh, przeznaczonych na:

- pomieszczenie kotlowni olejowej o pow. Uzyt. — 6,01 m2

- pomieszczenie sanitariatéw dla personelu pow. Uzyt - 3,62 m2

- pomieszczenie sanitariatu dla osoby niepetnosprawnej pow. Uzyt — 3,37 m2
- korytarz pow. Uzyt — 32,8 m2

- sale orkiestry pow. Uzyt — 27,99 m2

- pomieszczenie dla KGW pow. Uzyt — 15,05 m2

- korytarz plus klatka schodowa (przebudowywana) pow. Uzyt — 18,18 m2

- sale swietlicy pow. Uzyt. -175,00 m2

Modernizacja pomieszczeri Osrodka Zdrowia na pow. Ugyt. 50,1 ni’
- wzmocnienie Sciany dziatoweyj,

- wymiana posadzek i stolarki drzwiowej,

- wymiana instalacji wod.-kan. I centralnego ogrzewania,

- malowanie $cian i sufitow,

- wymiana instalacji elektrycznej,

- polozenie glazury,

Modernizacja pomieszczeri zaplecza kuchennego na pow. Uiyt. 65,2 m’
- wymiana glazury,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- malowanie Scian i sufitow,

- wymiana instalacji elektrycznej,

- wymiana instalacji wod-kan i c.o.

Instalacje (Infrastruktura techniczna):

- wykonanie instalacji elektrycznej dla czesci budynku wraz z osprzetem

- wykonanie instalacji odgromowej

- wykonanie instalacji wod.-kan. Wraz z cieptq wodq uzytkowq

- montaz armatury sanitarnej

- wykonanie kottowni olejowej o mocy 78 kW wraz z magazynem oleju pojemnos¢ zbiornikéw 3x1000 litrow
- wykonanie instalacji C.O. dla catosci budynku

- montaz wentylacji mechanicznej dla czesci pomieszczen na pigtrze




Roboty zewnetrzne:

- przebudowa przytqcza energetycznego,

- przebudowa przylqcza wodociqgowego,

-budowa przykanalika kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie opaski z kostki wokot budynku,

- przebudowa utwardzonego terenu przy budynku (nawierzchnia z kostki betonowej i nawierzchnia z kruszywa
tamanego)

Dostawy:
Dostawa schodotazu w celu transportu osoby niepetnosprawnej

2. Uwaga:

Wykonawea jest zobowiazany do uzgodnienia z Zamawiajacym rozwigzan kolorystycznych
$cian wewnetrznych i zewnetrznych (elewacja budynku) a takze rodzaju (m.in. materialy w gat.

I) i koloru materialow wykonczeniowych (a_w_szczegolnosci: plytki podlogowe i $cienne,
armatura sanitarna, armatura o$wietleniowa, utwardzenie terenu, kolor i rodzaj farb)

3. Zamawiajacy o$wiadcza, ze:

- roboty budowlane, wchodzace w sktad przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego byly uprzednio
realizowane przez Wykonawce: COPPER — POL Sp. z 0.0., z siedziba przy ul. Polnej 12, 95-200
Pabianice

- przedmiotowe roboty nie zostaly zakonczone przez poprzedniego Wykonawce, zatem wymagana jest
ich kontynuacja oraz dokonczenie

Wykonawca o$wiadcza, ze:

- zapoznat si¢ z warunkami lokalizacyjnymi terenu budowy i jego otoczenia oraz uznal, iz stan terenu
budowy i wykonanych juz robét umozliwia mu prawidtowe wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy
- zobowiazuje sie¢ do prowadzenia robdt zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia, w tym
dokumentacjg projektowa, oraz aktualna wiedza techniczna i nalezyta starannoscia, zwazywszy na
fakt, iz wykonywane roboty stanowi¢ beda kontynuacje robét dotychczas w czesci wykonanych.

4. Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera:

- przedmiar robdt,

- projekt budowlany (czes¢ tekstowa i graficzna)

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt

5.Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjq
projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym.

6.Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznal = si¢
ze wszystkimi warunkami, ktére sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy,
a w szczegdlnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot,
specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia, miejscem prowadzenia rob6t i warunkami ich
wykonania. Wykonawca zapewnia, ze prace bedace przedmiotem niniejszej umowy beda realizowane
przez przeszkolony personel, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, odpowiednio do zakresu
rzeczowego robdt, zgodnie z przepisami prawa, zasadami BHP oraz zgodnie ze sztuka budowlang i
nalezyta staranno$cia bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych
kosztow.

7.Wykonawca co najmniej na 2 dni przed podpisaniem umowy przedtozy Zamawiajacemu do
akceptacji wypetniony harmonogram rzeczowo — finansowy, zawierajacy m. in. zakres rzeczowy
i finansowy przedsiewziecia w rozbiciu na poszczegdlne elementy zamierzenia w ukladzie
miesiecznym i na caty okres realizacji. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmian do




harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiana zapisow harmonogramu Wwymaga akceptacji
Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy winien zawiera¢ co najmniej:

- kolejnos¢ technologiczna robot,

- etapowanie robot ( z podzialem na roboty przewidywane do odbioru czesciowego i odbioru
koncowego)

- czas, w jakim Wykonawca proponuje wykona¢ poszczegodlne elementy zamierzenia inwestycyjnego

§2
Termin wykonania zamé6wienia

1. Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego
przekazania terenu robot Wykonawcy

2. Termin zakofczenia rob6t bedacych przedmiotem umowy nastapi nie pézniej niz do 30 wrzesnia
2015r. Okreslony powyzej termin wykonania oznacza oddanie do uzytku gotowego
przedmiotu umowy, potwierdzone decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie wraz z
przekazaniem Zamawiajacemu wszelkich dokumentow odbiorowych, okreSlonych w
niniejszej umowie.

3. Terminy wykonania poszczegdlnych etapow robét budowlanych okresla Harmonogram rzeczowo-
finansowy robot

§3
Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt w terminie do 7 dni, liczac

od dnia podpisania umowy;
2) Przekazania Wykonawcy dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej;
3) Zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego;
4)  Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
5) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

2) Terminowe wykonanie robdt zgodnie z umowa;

3) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robdt oraz organizacje i utrzymanie zaplecza
niezbednego dla realizowanych robot;

4) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt;

5) Wykonanie przedmiotu umowy z materialéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.
1409 z p6zniejszymi zmianami), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczng
kazdego uzywanego na budowie wyrobu; Wykonawca winien uzyska¢ dla przewidzianych
do wbudowania materiatéw i urzadzen akceptacie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatéw i urzadzen innych niz podane w
dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz
okreslone w tej dokumentaciji oraz dostosowanych pod wzgledem rodzaju do przyjetych w
projekcie rozwiazan funkcjonalnych i konstrukcyjnych a takze pod warunkiem spetnienia
tego samego poziomu technologicznego i jakosciowego.

6) Zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji;




7) Wykonawca jest odpowiedzialny za cafoksztalt, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie zaméwienia, za jako$¢, zgodnos¢ z warunkami technicznymi i jakosciowymi,
okre$lonymi dla przedmiotu zamoéwienia

8) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong p.poz i
dozér mienia na terenie robodt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

9) Uporzadkowanie terenu budowy po zakoficzeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce

10) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze;

11) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robét w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

12) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;

13) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym
w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu
odbioru koficowego. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest obowiazany okaza¢
aktualng optacona polise ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie
aktualnego ubezpieczenia;

14) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego o
problemach technicznych i okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakosé rob6t lub termin
zakonczenia robdt;

15) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji bezpiecznej eksploataciji
budynku, w tym instalacji i urzadzen, w ktore obiekt budowlany jest wyposazony;

16) Przeszkolenia, wskazanych przez Zamawiajacego, os6b w zakresie obslugi instalacji i
urzadzen;

17) Dostarczenia_instrukeiji bezpieczefstwa pozarowego, oznakowania drég_pozarowych,
wyposazenia obiektu w niezbedny sprzet pozarniczy;

18) Przedlozenia Zamawiajacemu, po zakonczeniu budowy, Swiadectwa energetycznego,
uzyskanego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane

19) Uzyskania, w imieniu Zamawiajacego, decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu

20) Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

21) Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczyé do kierowania robotami (kierownik budowy i
kierownik robét) i wykonywania przedmiotu umowy osoby spetniajace wymagania
okreslone w S.I.W.Z. oraz wskazane w Ofercie Wykonawcy;

22) Zmiana ktéregos z kierownikéw, o ktorych mowa powyzej, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7
dni od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych os6b beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

23) Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z tych oséb winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§5

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
1. Strony uzgadniaja za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1, wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone na podstawie formularza ofertowego, zgodnie ze ztozona oferta Wykonawcy, w
wysokosci:
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2. Zaplata wynagrodzenia nastapi na podstawie cen jednostkowych ujetych w poszczegolnych
pozycjach kosztorysu powykonawczego oraz ilosci rzeczywiScie wykonanych i odebranych robot
ustalonych na podstawie wykonanego obmiaru. Rzeczywiscie wykonane i odebrane iloSci robot
zostang udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora nadzoru w ksigzce obmiarow Kosztorys
powykonawczy zostanie sporzadzony przez Wykonawcg i zatwierdzony przez Inspektora nadzoru i
Zamawiajacego
3. Kosztorys ofertowy wraz z podanymi ryczattowymi cenami jednostkowymi stanowi zatacznik do
niniejszej Umowy.
4 Jednostkowe ceny ryczaltowe, ujete w kosztorysie ofertowym, obejmuja koszty poszczegolnych
elementéw robot objetych dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robét oraz przedmiarem robét, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wplyw na koszty. Ponadto obejmuja koszty wszelkich robot przygotowawczych,
porzadkowych, organizacji i pozniejszej likwidacji placu budowy, wszelkie koszty utrzymania
zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej (tj. inwentaryzacja itp.), koszty zwiazane z odbiorami robét,
koszt wykonania dokumentacji powykonawczej.
5.Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.
6.Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastapi dwukrotnie, po zakonczeniu i
odebraniu robét wykonanych do konica kwietnia 2015r. oraz po zakornczeniu i odebraniu pozostatych
rob6t wykonanych w 2015r., na podstawie faktur zatwierdzonych przez Zamawiajacego i
wystawionych przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego protokotu czgsciowego i koncowego
odbioru robét.
7. Protokét czesciowy i koncowy odbioru robdt sporzadzony bedzie na podstawie zatwierdzonego
kosztorysu powykonawczego — zakres prac zgodny z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym
Robot.
8.Platnosé bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz
z zatwierdzonym protokotem odbioru robot.
9.Za nieterminowe platnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

§6

Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy — .............ooev
NI UPFAWNICN «.eveneeiiieiniiieiienee tel. voeenecrmemmmiminins
KIErOWNIK TODOT = . vttt ettt
2. Z ramienia Zamawiajacego obowiazki inspektora nadzoru bedzie petnic:
....................................... , Nr uprawnien ..........ccooceverenernnenn Telooi
3. Przedstawiciel Zamawiajacego: Stawomir Bernacki, Wiestawa Starosta, Tel. ...............

§7

Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,



7.

2) Odbiér czesciowy dla rob6t wykonanych do 30 kwietnia 2015r. (na podstawie zatwierdzonego
kosztorysu powykonawczego — zakres zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym
robot),

3) Odbiér koficowy, obejmujacy roboty wykonane do 30 wrzeénia 2014r. (zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym robot),

4) Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej,

wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajacym podjecie dziatan
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego na pi$mie o osiagnigciu gotowosci przedmiotu umowy

do odbioru czesciowego i koncowego z potwierdzajaca adnotacja Inspektora nadzoru w dzienniku

budowy.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru czesciowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty:

1) rozliczenie czgsciowe robdt, z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci,
(kosztorys powykonawczy),

2) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robdt oraz
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

Wraz ze zgloszeniem do odbioru konicowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace

dokumenty:

1) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza — trzy egzemplarze,

2) dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru
i projektanta. Za zmiany wprowadzone do projektu bez wiedzy Zamawiajacego odpowiada
wylacznie Wykonawca.

3) wymagane dokumenty gwarancyjne (a w szczegolnosci Karta gwarancyjna, ktorej zapisy
winny by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego) i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

4) o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa,
obowiazujacymi przepisami i normami oraz warunkami realizacji zamowienia,

5) o$wiadczenie kierownika budowy, ze wbudowane materialy sa zgodne z obowiazujacymi
normami lub aprobatami i zostaly dopuszczone do stosowania w budownictwie,

6) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot oraz
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

7) rozliczenie konicowe budowy, z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci,
(kosztorys powykonawczy),

8) Przedstawienie instrukcji bezpiecznej eksploatacji budynku, w tym instalacji i urzadzen, w
ktore obiekt budowlany jest wyposazony;

9) Przeszkolenia, wskazanych przez Zamawiajacego, osob w zakresie obstugi instalacji i
urzadzen;

10) Przedlozenie instrukcji bezpieczenistwa pozarowego, oznakowania drég pozarowych,
wyposazenia obiektu w niezbedny sprzet pozarniczy;

11) Przedtozenie, $wiadectwa energetycznego, uzyskanego zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo budowlane

12) Przedlozenie, uzyskanej w imieniu Zamawiajacego, decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu

. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czgsciowego lub koncowego w terminie

do 10 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru czgsciowego
lub koncowego.

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru



10.

11.

12.

13.

14.

Jezeli w toku czynnoéci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakoficzenia robét lub jego wadliwego wykonania,
Zamawiajacy przerwie czynnosci odbiorowe i wezwie Wykonawce do usunigcia stwierdzonych
wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru cato$ci robdt zostana stwierdzone wady, Zamawiajacemu beda
przystugiwaty nastgpujace uprawnienia:

1) W przypadku wad nieistotnych, ktére nie uniemozliwiaja uzytkowania obiektu,
nadajacych si¢ do usuniecia, Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu umowy,
jednocze$nie wyznaczajac termin na usunigcie wad,

2) W przypadku wad nie nadajacych si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze:

a) Jezeli wady umozliwiaja korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem, dokonaé
odbioru i obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem — odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi. W przypadku zadania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi do czasu
wykonania robét potwierdzonego protokofem odbioru Wykonawca pozostaje w
zwloce z realizacja zamowienia.

3) W przypadku wad istotnych nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy
termin na ich usuniecie i do chwili usuniecia nie dokona odbioru przedmiotu umowy.
W tej sytuacji do czasu usunigcia wad potwierdzonego protokotem odbioru
Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacja zamowienia.

4) W razie nie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad wykonanych robdt w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usuniecie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia
poprawienia i dokoficzenia robét osobie trzeciej, Wykonawca zobowiazany jest do
pokrycia wszelkich kosztéw z tym zwiazanych i wyraza zgode na ich potracenie z
naleznego mu wynagrodzenia, a jezeli bedzie ono niewystarczajace, zobowiazany jest
zwrbcié brakujaca kwote na konto Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty
otrzymania wystapienia Zamawiajacego w tej sprawie.

Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru cz¢sciowego lub
koncowego, w terminie 30 dni od dnia rozpoczgcia tego odbioru.

Za date przyjecia obiektu do eksploatacji przez Zamawiajacego, uznaje si¢ datg¢ odbioru,
stwierdzona w protokole odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowic
odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wihasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koficowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy
jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

Odbiér ostateczny po okresie rekojmi i gwarancji (pogwarancyjny)

1) Wykonawca zobowiazuje si¢ uczestniczy¢é w przegladach gwarancyjnych w okresie
rekojmi i gwarancji, po uprzednim powiadomieniu o terminie przez Zamawiajacego
oraz do usuniecia stwierdzonych wad w ustalonym terminie

2) Wykonawca zobowiazuje si¢ uczestniczy¢ w  przegladzie ostatecznym
(pogwarancyjnym) po okresie rekojmi i gwarancji, po uprzednim powiadomieniu o
terminie przez Zamawiajacego

3) Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunigciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowiazan
wynikajacych z Umowy, dotyczacych usuwania wad.

4) Z czynnosci odbioru po okresie gwarancji sporzadza si¢ protokdt, ktéry bedzie
zawiera¢ ustalenia dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz
termin na ich usunigcie



5) Wykonawca ma obowiazek usunaé stwierdzone w toku odbioru wady w
wyznaczonym terminie. W przypadku niedopelnienia powyzszego warunku,
Zamawiajacy zleci usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnio6st zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto),

o ktorym mowa w § 5 ust. 1, fj. ........... zt (stownie zlotych: ...........................zlotych)
w formie: ...

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koficowego (wykonania zamdwienia) i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonanego;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — najpézniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady.

3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérej mowa w ust.2 pktl, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§9

Kary umowne
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) Za opoznienie w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy — W wysokosci  0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dziefi zwloki (termin zakonczenia
robot okreslono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

b) Za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia liczonego od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

¢) Za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 30%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1,

2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

a) Braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.l za
kazdy dzien opdznienia, wynikajacy z zawartej umowy z podwykonawca

b)Nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokosci 0,5% umownego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust.1 za kazdy dzief opdznienia, wynikajacy z zapiséw § 11 niniejszej umowy
¢)Nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,5% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1za kazdy dzien
op6znienia, wynikajacy z zapisow § 11 niniejszej umowy

d)Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, sprzecznego z zapisami art.
143b ust. 2 ustawy Pzp, w wysokosci 0,5% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1
za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia wskazanego przez Zamawiajacego na usunigcie
zastrzezen

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 5 ust. 1, z
wylaczeniem odstapienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ kar umownych.

5. Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego.



6. Zamawiajacy zastrzega sobie, a Wykonawca wyraza zgodg, na potracenie z faktury naleznosci
wynikajacych z kar umownych.

§10

Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy:
Prawo zamdwien publicznych i Kodeks cywilny
2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 30 dni — w terminie 14 dni od dnia powzigcia przez
Zamawiajacego informacji o uptywie 30- dniowego terminu przerwy w realizacji umowy, za
wyjatkiem przerw wynikajacych z harmonogramu;

2) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byfo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznoéciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy;

3) Wykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny z niniejsza umowa, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego - w terminie 14
dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajacego danej okolicznosci.

3. Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaplaty prawidtowo wystawionej faktury VAT mimo
dodatkowego wezwania - w terminie 1 miesiaca od uplywu terminu zaptaty, okreslonego w
niniejszej umowie;

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru - w terminie 1 miesiaca od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego
odbioru robét lub od dnia odmowy Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru;

4. Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. I i 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, sprzecznie zumowa, z
nieuzasadniajacymi przerwami, Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania
umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapic.

6.W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawca niezwlocznie wstrzyma i zabezpieczy roboty.
Nastepnie Inspektor nadzoru i Wykonawca dokonaja inwentaryzacji robét, bedacej podstawa do ich
rozliczenia na zasadach okreslonych w Umowie.

§11

Umowy o podwykonawstwo
1. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy,
wykonanie czesci robét lub ustug lub dostaw podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaja oni
kwalifikacje do ich wykonania.
2. W przypadku, gdy przedmiot niniejszej umowy bedzie realizowany przy udziale podwykonawcow,
zgodnie z art. 647" § 2 Kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowiazuje si¢ poinformowac o tym
Zamawiajacego (przedtozy¢ projekt umowy o roboty budowlane lub jej zmian) ze stosownym
wyprzedzeniem, celem uzyskania jego akceptacji dla zakresu prac jak i osoby podwykonawcy tj. nie
pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem jej zawarcia
3. Umowa pomiedzy Wykonawca a podwykonawca powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Umowa winna zawiera¢ m.in. zapisy o terminie zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od daty dorgczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku.
4.Wykonawca jest zobowiazany do przedktadania Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian.



5.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
6.Zamawiajacy pisemnie i niezwtocznie zglosi ewentualne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian.
Brak zastrzezen lub sprzeciwu ze strony Zamawiajacego w ciagu 7 dni od przedstawienia mu
projektéw uméw i ich zmian lub uméw o podwykonawstwo i ich zmian jest rownoznaczne z
wyrazeniem zgody na zawarcie umowy.
7.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiazany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.
8.Wykonawca obowiazany jest, najpozniej na 2 dni przed data wymagalnosci platnosci naleznego mu
wynagrodzenia przedstawi¢ Zamawiajacemu dowod dokonania ptatnosci dla podwykonawcy oraz
o$wiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu naleznego mu wynagrodzenia i braku roszczen
finansowych do Wykonawcy za roboty objete protokotem odbioru robot i faktura, wystawiong przez
Wykonawce. Jezeli Wykonawca realizowal zaméwienie samodzielnie, jest zobowigzany dolaczy¢
do skladanej faktury o$wiadczenie, Ze zrealizowal zaméwienie bez udziatu podwykonawcéw.
9.W razie odmowy zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca winien podad
Zamawiajacemu przyczyny odmowy oraz szczegétowo umotywowacé Zamawiajacemu, iz nie narusza
to prawa ani tez warunkOw umowy. Zamawiajacemu przystuguje w takiej sytuacji prawo
szczegbtowego zbadania wywiazywania si¢ Wykonawcy z warunkow umowy z podwykonawca,
ogledzin przedmiotu umowy, a takze domagania si¢ od podwykonawcy ztozenia stosownych
o$wiadczen oraz udostepnienia dokumentéw rozliczeniowych
10.W przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktérym mowa w ust. 8 Zamawiajacy moze obnizy¢
kwote ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotg nalezna podwykonawcy, zatrzymujac ja
jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktore moga by¢ skierowane wobec
Zamawiajacego w trybie art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego.
11.Do sposobu i terminu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy beda
mialy zastosowanie przepisy art. 143c ustawy Pzp
12.Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda
Zamawiajacego
13.Do zawierania uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami
beda mialy zastosowanie przepisy ustalone dla podwykonawcow
14.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcéw. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za wykonanie obowiazkéw wynikajacych z umowy i obowiazujacych przepis6w
prawa.
15.Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow potwierdzajacych
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych
dokumentdw, nie krotszy niz 3 dni robocze.
16.Do zawieranych uméw o podwykonawstwo majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych a w szczegdlnosci art. 143a, 143b, 143c, 143d tejze ustawy

§12

Gwarancja jakoSci i uprawnienia z tytulu r¢kojmi

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiotem rekojmi za wady oraz gwarancji jakosci bedzie
obiekt Domu Ludowego w Zawadzie, z zastrzezeniem, iz rekojmia oraz gwarancja jakosci
nie bedzie obejmowaé odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady powstale w elementach
budynku wykonanych przez poprzedniego Wykonawce, ktére to wady nie byly mozliwe do
stwierdzenia i usuniecia w trakcie Umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci
Wykonawcy dzialajacego jako profesjonalista w zakresie wykonywania robot budowlanych

2.  Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
........ miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.



3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad i usterek w
terminie 10 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawniefi z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji. Okres rekojmi — ... miesigcy.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 10 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego
na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§13

Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupetienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian istotnych postanowiefi w zawartej umowie w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, okreslajac jednoczesnie
warunki ich wprowadzenia.
3. Zmiana (przedtuzenie) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
1) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
2) wystapienie okolicznosci sily wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od zadnej ze stron, ktdre
nastapito po wejsciu w zycie umowy,
3) koniecznosci uwzglednienia dodatkowych zalecen whasciwych stuzb i inspekeji, jezeli spowoduja
one wydluzenie czasu realizacji i nie wynikaja z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
4) koniecznosci usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
5) wystapienia koniecznosci wykonania zaméwienia dodatkowego, ktore bedzie mialo istotny wplyw
na przedtuzenie terminu zakonczenia zadania,
6) przestojow spowodowanych koniecznoscia usuwania nieumy$lnych uszkodzen istniejacych
urzadzen,
7) przedtuzenia procedury uzyskania zmiany pozwolenia na budowe w zakresie zmiany ogrzewania
olejowego na gazowe
4. Odstapienie przez Zamawiajacego od wykonania czgsci robdt zbednych do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza techniczng a wykonaniem w zamian robot
niezbednych dla wiasciwego funkcjonowania przedmiotu zamdéwienia. Kosztorys wykonawczy i
czynniki cenotwércze (wskazane w ofercie — R-g, Ko, Kp, Zysk) beda mialy zastosowanie do
rozliczania powyzszych robot.
5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu zamdOwienia
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa,
w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidfowego tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami wykonania przedmiotu zamOwienia, jezeli
rozwiazania zamienne nie odstepuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego
6. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wykonywania robét zamiennych w zakresie zrodta ogrzewania
tj. zamiana ogrzewania olejowego na gazowe
7. Zmiana sposobu spetienia $wiadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w
szczegblnosci nastepujacymi okolicznosciami:
1) niedostepnoscia na rynku materiatow lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji projektowej lub w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, spowodowane; zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,
2) mozliwoscia zastosowania materiatow lub urzadzefi o rownym lub lepszym standardzie niz przyjgte
w projekcie, umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,




3) konieczno$cia usuniecia sprzecznosci w dokumentacji,
8. Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ w sytuacji, gdy:
1) wystapi konieczno$é wprowadzenia zmian rozwiazan projektowych, bez ktorych wykonanie
zamdwienia bytoby niemozliwe, badZ obarczone bledem. Wyliczenie kosztu robét nastapi w oparciu o
kosztorys szczegdtowy z uwzglednieniem stawki roboczogodziny (r-g), kosztéw posrednich (Kp),
kosztéw zakupu (Kz), zysku (Z), nie wyzszych niz okreslone przez Wykonawce na formularzu oferty i
w oparciu o ceny rynkowe materiatéw oraz sprzetu, obowiazujace w wojewodztwie t6dzkim, aktualne
na dzien sporzadzania wyceny. W przypadku robét, dla ktérych brak naktadow w KNR, bedzie
zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez zamawiajacego.
Nowe pozycje wraz z cena jednostkowa i kosztem robdt zostana wprowadzone do umowy na
podstawie pisemnego aneksu
2) wystapi konieczno$¢ wykonania robét wynikajacych z dokumentacji projektowej, a nie ujetych w
pozycjach przedmiaréw robét dostarczonych przez Zamawiajacego. Wyliczenie kosztu robot nastapi
w oparciu o kosztorys szczegétowy z uwzglednieniem stawki roboczogodziny (r-g), kosztow
posrednich (Kp), kosztéw zakupu (Kz), zysku (Z), nie wyzszych niz okreslone przez Wykonawce na
formularzu oferty i w oparciu o ceny rynkowe materialow oraz sprzgtu, obowiazujace w
wojewodztwie todzkim, aktualne na dzien sporzadzania wyceny. W przypadku robét, dla ktérych brak
naktadéow w KNR, bedzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez
zamawiajacego.
Nowe pozycje wraz z cena jednostkowa i kosztem robdt zostanag wprowadzone do umowy na
podstawie pisemnego aneksu
3) w toku wykonywania robét zajdzie konieczno$¢ przeprowadzenia prac, ktére ilosciowo beda
wykracza¢ poza ilo$é opisana w przedmiarze robét sporzadzonym przez Zamawiajacego, Wykonawca
moze zadaé podwyzszonego wynagrodzenia w oparciu o art. 630 k.c. Rozliczenie i wyptata
podwyzszonego wynagrodzenia nastapi przy koficowym rozliczeniu umowy, po wprowadzeniu
stosownych zmian aneksem do umowy
4) w przypadku zmian (zmniejszenia) w ilosci jednostek przedmiarowych, objetych przedmiotem
zaméwienia podstawowego, stwierdzonych na podstawie obmiaru i kosztorysu powykonawczego,
sporzadzonych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego -
obnizenie wynagrodzenia nastapi po wprowadzeniu stosownych zmian aneksem do umowy.
5) w zwiazku ze zmiang powszechnie obowiazujacych przepisow prawa (np. w zakresie zmiany
wysokosci stawki podatku VAT)
9.Jezeli w ramach wykazania spetniania warunku wiedzy i do$wiadczenia Wykonawca korzysta z
zasob6w podmiotu trzeciego, ktéry bierze udzial w realizacji czgéci zamoéwienia jako podwykonawca
— Wykonawca jest zobowiazany wykazaé Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spehnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania
o udzielenie zamoéwienia
10. Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscia prowadzenia prac.
W razie zaistnienia okolicznosci wymienionych w pkt 1-9 Zamawiajacy i Wykonawca moga w drodze
stosownego aneksu zmieni¢ postanowienia zawartej umowy.
11. Strona wystepujaca o zmiang umowy zobowiazana jest do udokumentowania zaistnienia
ktérejkolwiek z w/w przestanek. Wniosek o zmiang postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony
na pismie.
§ 14
Postanowienia koncowe

1. W przypadku powstania sporu zwiazanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony zobowiazuja
sie do podjecia krokéw zmierzajacych do polubownego zatatwienia sprawy, a w przypadku nie
osiagniecia porozumienia sprawe poddaja pod rozstrzygniecie sadu wihasciwego dla siedziby
Zamawiajacego

2. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.



3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), ustawy z dnia
07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego, o
ile przepisy ustawy Prawo zamdéwien publicznych nie stanowia inaczej.

§ 15

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego a jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



