Zatl. Nr 2 do SIWZ

Projekt umowy
UMOWA DY ..ccvvivinninnnnne 2015
zawarta wdniu ...........ooeeinnn. 2015 r . w Tomaszowie Mazowieckim pomigdzy:
Gminnym Zakladem Komunalnym w Tomaszowie Mazowieckim
z siedzibg przy ul. Prezydenta I. Moscickiego 31/33 w Tomaszowie Maz.
reprezentowanym przez:
Edmunda Kréla — Kierownika Gminnego Zaktadu Komunalnego
zwang dalej ZAMAWIAJACYM
PP RPN ,
z Cy T 2110 Y P .
Zarejestrowangd W ........c.e.eeeeinn.. pod numerem ............... wodnit...o ,
reprezentowang przez:
L e e

zwang w dalszej czgsci umowy WYKONAWCA,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego w postgpowaniu znak sprawy GZK.271.2.2015, przeprowadzonym zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2013 ¢ poz.
907 z pdzn. zm ),0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie rob6t budowlanych:

Przebudowa oraz rozbudowa i nadbudowa budynku w Twardej ul. Gléwna z
przeznaczeniem na lokale socjalne

rr

Czesé 1:

Przebudowa oraz rozbudowa i nadbudowa istniejacego budynku mieszkalnego, bedacego wlasnoscia
gminy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek z przeznaczeniem na lokale socjalne,
usytuowanego na dziatkach nr ewid. 824/2 1 47, obrgb Twarda

Dane techniczne projektowanego obiektu:

- powierzchnia nieruchomoéci — 1.636,00 m>

- powierzchnia zabudowy— 132,23 m?

- powierzchnia uzytkowa po rozbudowie — 294,15 m”
- kubatura po rozbudowie — 1184,00 m’

Rozbudowa bedzie polegata na dobudowywania od strony potudniowo-zachodniej klatki schodowe;j.
Nadbudowa polegata bgdzie na podniesieniu budynku i wykonaniu nowego czterospadowego dachu
Przebudowa bedzie polegala na czgsciowej rozbidrce istniejacego budynku (parterowej dostawki
mieszczacej wiatrotap), likwidacji klatki schodowej i likwidacji otworu po tej klatce, a takze na
dostosowaniu funkcji budynku na lokale socjalne.

Docelowo zostana wykonane na kazdej z kondygnacji po 2 mieszkania socjalne.

Odprowadzenie $ciekdw - poprzez projektowana instalacje kanalizacji sanitarnej PCW @160 do
nowego zbiornika na nieczystosci ptynne o poj. 10m

Zasilanie w wode - projektowanym przytaczem wodociagowym PEQ63

Zasilanie w energie elektryczna - projektowanym przylgczem energetycznym

Zasilanie w ciepto - w budynku projektuje si¢ kottowni¢ na paliwo state

Gromadzenie i usuwanie nieczystosci statych — projektuje si¢ utwardzony plac przeznaczony do
ustawienia pojemnikow na odpady stale




Zjazd indywidualny do nieruchomosci oraz utwardzenie terenu tluczniem kamiennym i kostka
betonowa

Ogrodzenie zewnetrzne dzialki

Do rozbiérki przeznacza sig:

- parterowy wiatrotap,

- zbiornik na nieczystosci ptynne i zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,
- przytacze wodociagowe i studni¢ kopana,

- napowietrzne przylacze elektryczne,

- ogrodzenie

Uwaga:

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajacym rozwigzan kolorystycznych §cian

wewnetrznych i zewnetrznych (elewacja budynku) a takze rodzaju (m.in. materialy w gat. 1) i koloru
materialdw wykonczeniowych (a w_szczegdlnosci: plytki podlogowe i $cienne, armatura sanitarna,
armatura o$wietleniowa, utwardzenie terenu, kolor i rodzaj farb)

Czesc I1:
Przebudowa istniejacego budynku gospodarczego w miejscowosci Twarda, usytuowany na
dziakce nr 824/2 i 812, obreb Twarda

Dane techniczne obiektu — po przebudowie:

- powierzchnia zabudowy - 95,21 m”

- powierzchnia uzytkowa — 65,11 m”

Przebudowa polega na:

- wymianie wigzby dachowej i wykonaniu nowego pokrycia z blachodachowki,

- wykonaniu nowych $cianek dzialowych,

- wykonaniu nowego stropu z plyt gipsowo-kartonowych w jednym pomieszczeniu
- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej

- pozostate roboty wykonczeniowo-remontowe

Czesc III:

Rozbidrka trzech nieuzytkowanych obiektow budowlanych w miejscowosci Twarda

Obiekt I — budynek mieszkalno-gospodarczy o pow. uzyt. 108,24 m?, usytuowany na dzialce nr 824/2,
obreb Twarda

Obiekt IT — budynek gospodarczy o pow. uzyt. 10,12 m’, usytuowany na dzialce nr 811, obreb Twarda
Obiekt III — budynek gospodarczy (stodota) o pow. uzyt. 78,14 m?, usytuowany na dziatce nr 812,
obreb Twarda

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawiera:
- projekt budowlany,

- przedmiar robét,

- specyfikacja techniczna,

2.Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujagcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

3.Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajagcemu zapoznal si¢ ze wszystkimi
warunkami, ktére sa niezbgdne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci
z miejscem prowadzenia rob6t i warunkami ich wykonania. Wykonawca zapewnia, ze prace bedace
przedmiotem niniejszej umowy beda realizowane przez przeszkolony personel, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, odpowiednio do zakresu rzeczowego robdt, zgodnie z przepisami prawa,
zasadami BHP oraz zgodnie ze sztuka budowlang i nalezyta starannoscig bez koniecznosci ponoszenia
przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.



4. Wykonawca co najmniej na 2 dni przed podpisaniem umowy przedtozy Zamawiajagcemu:

- kosztorys wykonawczy, na podstawie ktérego Wykonawca dokonal wyliczenia ceny ofertowe;j
ryczaltowej. Kosztorys winien by¢é wykonany w opcji ,kalkulacja uproszczona” i obejmowaé
podstawe wyceny, opis pozycji kosztorysowej, jednostke obmiaru, ilo$é, cene jednostkowg i warto$é
pozycji.

- wypetniony i podpisany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robét zawierajacy m. in. zakres
rzeczowy i finansowy przedsigwzigcia w rozbiciu na poszczegdlne elementy zamierzenia w ukladzie
miesigcznym i na caly okres realizacji. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wprowadzania zmian do
harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiana zapiséw harmonogramu wymaga akceptacji
Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy winien zawiera¢ co najmnie;:

- kolejno$é technologiczng robot,

- etapowanie robot ( z podzialem na roboty przewidywane do odbioru czesciowego i odbioru
koncowego)

- czas, w jakim Wykonawca proponuje wykona¢ poszczegdlne elementy zamierzenia inwestycyjnego

§2
Termin wykonania zaméwienia

1. Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego
przekazania terenu robot Wykonawcey

2. Termin zakonczenia robdt bedacych przedmiotem umowy nastapi nie pdzniej niz do 31 lipca
2016r. Okreslony powyzej termin wykonania oznacza oddanie do uzytku gotowego
przedmiotu umowy, potwierdzone decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie wraz z
przekazaniem Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw odbiorowych, okreSlonych w
niniejszej umowie.

3. Terminy wykonania poszczegdlnych etapéw robdt budowlanych okresli Harmonogram rzeczowo-
finansowy robét, wykonany przez Wykonawce przed podpisaniem umowy.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu rob6ét w terminie do 7 dni, liczac
od dnia podpisania umowy;
2) Zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego;
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu rob6t od Zamawiajacego;

2) Terminowe wykonanie robdt zgodnie z umowa;

3) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robét oraz organizacje i utrzymanie zaplecza
niezbednego dla realizowanych robdt;

4) Zapewnienie dozoru mienia na terenie rob6t na wlasny koszt;

5) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.
1409 z pdzniejszymi zmianami), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego, certyfikatéw zgodno$ci z polska normg lub aprobats techniczna
kazdego uzywanego na budowie wyrobu; Wykonawca winien uzyska¢ dla przewidzianych
do wbudowania materiatléw i urzadzen akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatbw i urzadzen innych niz podane w

dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz

okreslone w tej dokumentacji oraz dostosowanych pod wzgledem rodzaju do przyietych w
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projekcie rozwigzan funkcjonalnych i konstrukcyjnych a takze pod warunkiem spehienia
tego samego poziomu technologicznego i jakosciowego.

Zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

Wykonawca jest odpowiedzialny za caloksztalt, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie zaméwienia, za jako$¢, zgodnos¢é z warunkami technicznymi i jako$ciowymi,
okreslonymi dla przedmiotu zaméwienia

Ponoszenia pelnej odpowiedzialnodci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i
dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;
Uporzadkowanie terenu budowy po zakoficzeniu robdt, zaplecza budowy, jak roéwniez
terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce

Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokolow
niezbgdnych przy odbiorze;

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robét w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia,

Ponoszenie wylacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokoscei;

Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym
w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu
odbioru konicowego. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest obowigzany okazac¢
aktualng optacona polise ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie
aktualnego ubezpieczenia;

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego o
problemach technicznych i okolicznosciach, ktére moga wplynaé na jakos$¢ robét lub termin
zakonczenia robét;

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej i instrukeji bezpiecznej eksploatacji
budynku, w tym instalacji i urzadzen, w ktore obiekt budowlany jest wyposazony;
Przeszkolenia, wskazanych przez Zamawiajacego, osob w_zakresie obslugi instalacji i
urzgdzen;

Dostarczenia_instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, oznakowania drég pozarowych,
wyposazenia obiektu w niezbedny sprzet pozarniczy;

Przedlozenia Zamawiajacemu, po zakonczeniu budowy, Swiadectwa energetycznego,
uzyskanego zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane

Uzyskania, w imieniu Zamawiajacego, decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;
Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami (kierownik budowy i
kierownik robot) i wykonywania przedmiotu umowy osoby spelniajace wymagania
okreslone w S.I.LW.Z. oraz wskazane w Ofercie Wykonawcy;

Zmiana ktorego$ z kierownikéw, o ktérych mowa powyzej, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7
dni od daty przediozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych os6b beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z tych oséb winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.




§5

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Strony uzgadniaja za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, wynagrodzenie
ryczaltowe ustalone na podstawie formularza ofertowego, zgodnie ze zlozong oferta Wykonawcy, w
wysokosci:

131 (o N zt

(STOWILE: 1.ttt ettt et b e bbbttt e b s bt se b e bbb s b e b )

plus podatek VAT wg obowiazujacych przepiséw

podatek VAT wynosi .............. Y0, CZYIL cevvveiiii e zt

co stanowi wynagrodzenie w kwocie

brutto: ......oooovviiiii zt

(STOWIIEE! ...ttt ettt ettt bbb b b sre sbe b sbe st e sbessaesbens )
W tym:
-wroku 2015 - . zt brutto
-wroku 2016 - ... zt brutto

2.

Wynagrodzenie ryczaltowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwiazane
z realizacjg rob6t objetych dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru rob6t oraz przedmiarem robdt, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych
czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty. Ponadto wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje koszty wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, organizacji i pdzniejszej
likwidacji placu budowy, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej (w
tym tyczenie, inwentaryzacja, obmiary powykonawcze, inwentaryzacja powykonawcza itp.),
koszty zwigzane z odbiorami robdt, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne
koszty wynikajace z niniejszej umowy.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Okre$lona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaplate za catos¢ robot w celu
osiggnigcia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Réznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami,
a faktycznymi iloSciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowia ryzyko
Wykonawcy i obcigzaja go w calosci

Wykonawca o§wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastapi dwukrotnie, po zakonczeniu
i odebraniu rob6t wykonanych do 30 listopada 2015 r. oraz po zakonczeniu i odebraniu
pozostatlych robét wykonanych w 2016 r, na podstawie faktur zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego i wystawionych przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego protokolu
czesciowego i koncowego odbioru robdt.

Protokét czesciowy i koncowy odbioru rob6t sporzadzony bedzie na podstawie zatwierdzonego
kosztorysu powykonawczego — zakres prac zgodny z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym
Robét.

Wynagrodzenie obowiazuje w calym okresie trwania niniejszej umowy i nie podlega waloryzacji
z jakichkolwiek tytutéw. Cena okreslona jest w walucie polskie;j.

Strony ustalajg, ze w wystawionych fakturach nabywca bedzie:

Gminny Zaktad Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim z siedziba przy ul. Prezydenta I.
Moscickiego 31/33, 97-200 Tomaszéw Maz. NIP 773-22-71-156

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zaplacone przelewem z konta Zamawiajacego na konto
Wykonawcy podane na fakturze w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidlowo wystawionej faktury.

10.Za nieterminowe platnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.



§o6

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy — ...............ooei

Nr uprawnien ..........coeovevevenineninnnnn tel. oo
2. Z ramienia Zamawiajgcego obowigzki inspektora nadzoru bedzie petnic:
....................................... , NI uprawnien .........ovevevvvenenvnennnnen telo i,

3. Przedstawiciel Zamawiajgcego: Edmund Krél, Rafat Latocha, tel. ...............

§7

Odbiory

. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiordéw robot:

1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbidr czesciowy dla robot wykonanych do 30 listopada 2015 r. (zakres robét zgodny =z
harmonogramem rzeczowo-finansowym robot),

3) Odbiér koncowy, obejmujgcy roboty wykonane do 31 lipca 2016 r. (zakres robdt zgodny =z
harmonogramem rzeczowo-finansowym robét),

4) Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)

. Odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$é¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej,

wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajagcym podjecie dziatan
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego na pismie o osiggnigciu gotowosci przedmiotu umowy do

odbioru czesciowego i konicowego z potwierdzajaca adnotacja Inspektora nadzoru w dzienniku

budowy.

. Wraz ze zgloszeniem do odbioru czgéciowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastgpujace

dokumenty:

1) rozliczenie czesciowe robdt, z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci,
(kosztorys powykonawczy),

2) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robét oraz
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koficowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastgpujace

dokumenty:

1) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza — trzy egzemplarze lub w przypadku przedluzania
sie procedury uzgadniania inwentaryzacji w ofrodku geodezyjnym - szkice geodezyjne oraz
o$wiadczenie o zlozeniu dokumentacji geodezyjnej do powiatowego osrodka dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej,

2) dokumentacja powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i
projektanta. Za zmiany wprowadzone do projektu bez wiedzy Zamawiajacego odpowiada
wylgeznie Wykonawca.

3) wymagane dokumenty gwarancyjne (a w szczeg6lnosci Karta gwarancyjna, ktérej zapisy winny
by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego) i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektows,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz warunkami realizacji zamoéwienia,

5) o$wiadczenie kierownika budowy, ze wbudowane materialy sa zgodne z obowigzujacymi
normami lub aprobatami i zostaly dopuszczone do stosowania w budownictwie,

6) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot oraz
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

7) rozliczenie koncowe budowy, z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosei,
(kosztorys powykonawczy),

8) Przedstawienie instrukcji bezpiecznej eksploatacji budynku, w tym instalacji i urzadzen, w ktére
obiekt budowlany jest wyposazony;

9) Przeszkolenia, wskazanych przez Zamawiajacego, oséb w zakresie obstugi instalacji i urzadzen;



10)  Przedlozenie, $wiadectwa energetycznego, uzyskanego zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo budowlane

11)  Przedlozenie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, oznakowania drég pozarowych,
wyposazenia obiektu w niezbedny sprzet pozarniczy;

12) Przedlozenie, uzyskanej w imieniu Zamawiajacego, decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie

6. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnoscei odbioru czg$ciowego lub koncowego w terminie
do 10 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru czgsciowego
Iub koficowego.

7. Z czynnos$ci odbiorowych zostanie sporzadzony protokdl, ktéry zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru

8. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnal
gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia robdt lub jego wadliwego wykonania,

- Zamawiajgcy przerwie czynnos$ci odbiorowe i wezwie Wykonawce do usunigcia stwierdzonych
wad.

9. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru catosci robdt zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu beda
przystugiwaly nastepujace uprawnienia:

1) W przypadku wad nieistotnych, ktére nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu, nadajacych sie
do usuniecia, Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu umowy, jednocze$nie wyznaczajac
termin na usuniecie wad,

2) W przypadku wad nie nadajacych sie do usunigcia Zamawiajacy moze:

a) Jezeli wady umozliwiaja korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem, dokonaé odbioru
i obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartodci uzytkowej,
estetycznej i technicznej,

b) Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem —
odstgpi¢ od umowy lub zadaé¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. W przypadku
zadania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi do czasu wykonania robdt
potwierdzonego protokotem odbioru Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacja
zamobwienia.

3) W przypadku wad istotnych nadajacych si¢ do usuniecia, Zamawiajacy wyznaczy termin na ich
usuniecie i do chwili usuniecia nie dokona odbioru przedmiotu umowy. W tej sytuacji do czasu
usuniecia wad potwierdzonego protokolem odbioru Wykonawca pozostaje w zwloce
z realizacjg zamowienia.

4) W razie nie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad wykonanych robét w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na
koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia poprawienia i dokoniczenia robdt osobie
trzeciej, Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia wszelkich kosztéw z tym zwigzanych
i wyraza zgode na ich potracenie z naleznego mu wynagrodzenia, a jezeli bedzie ono
niewystarczajgce, zobowiazany jest zwréci¢ brakujaca kwote na konto Zamawiajacego w
terminie 7 dni od daty otrzymania wystapienia Zamawiajgcego w tej sprawie.

10. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czg$ciowego lub
koncowego, w terminie 30 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

11. Za date przyjecia obiektu do eksploatacji przez Zamawiajacego, uznaje si¢ date odbioru,
stwierdzong w protokole odbioru koricowego.

12. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odméwié
odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.

13. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

14. Odbior ostateczny po okresie rekojmi i gwarancji (pogwarancyjny)

1) Wykonawca zobowiazuje si¢ uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych w okresie rekojmi
i gwarancji, po uprzednim powiadomieniu o terminie przez Zamawiajacego oraz do usunigcia
stwierdzonych wad w ustalonym terminie

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ uczestniczy¢ w przegladzie ostatecznym (pogwarancyjnym) po
okresie rekojmi i gwarancji, po uprzednim powiadomieniu o terminie przez Zamawiajgcego



3) Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w formie
protokolu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzafi wynikajacych z Umowy,
dotyczgcych usuwania wad.

4y Z czynnosci odbioru po okresie gwarancji sporzadza sig¢ protokol, ktory bedzie zawierad
ustalenia dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich usunigcie

5) Wykonawca ma obowiazek usungé stwierdzone w toku odbioru wady w wyznaczonym
terminie. W przypadku niedopehienia powyzszego warunku, Zamawiajacy zleci usunigcie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad na koszt i ryzyko Wykonawcy

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) Za opOznienie w zakoficzeniu wykonania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust.1 za kazdy dzien opdZnienia (termin
zakoficzenia robdt okreslono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

b) Za op6znienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rgkojmi — w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w §5 ust. 1 za kazdy dzief opdznienia liczonego od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

¢) Za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 30%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1,

2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne z tytuhu:

a) Braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% umownego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust.1 za
kazdy dzief opdznienia, wynikajacy z zawartej umowy z podwykonawcg

b)Nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokosci 0,5% umownego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust.1 za kazdy dzien opdznienia, wynikajacy z zapisow § 10 ninigjszej umowy
¢)Nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokoéei 0,5% umownego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust.1za kazdy dzien
op6znienia, wynikajacy z zapisow § 10 niniejszej umowy

d)Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, sprzecznego z zapisami art.
143b ust. 2 ustawy Pzp, w wysokos$ci 0,5% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1
za kazdy dzien opéznienia, liczony od dnia wskazanego przez Zamawiajagcego na usunigcie
zastrzezeh _

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu opdznienia w przekazaniu placu budowy
w wysokos$ci 0,1% umownego wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 5 ust.l za kazdy dzien
opdznienia,

4, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, z
wylgczeniem odstapienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

5. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogoélnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

6. Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie, a Wykonawca wyraza zgode, na potracenie z faktury naleznosci
wynikajacych z kar umownych.

§9

Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy:
Prawo zaméwien publicznych i Kodeks cywilny
2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:



1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dluzej niz 30 dni — w terminie 14 dni od dnia powzigcia przez
Zamawiajgcego informacji o uptywie 30- dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

2) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy;

3) Wykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny =z niniejsza umowsa, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego - w terminie 14
dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajacego danej okolicznosci.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty prawidlowo wystawionej faktury VAT mimo
dodatkowego wezwania - w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaplaty, okreslonego w
niniejszej umowie;

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokolu
odbioru - w terminie 1 miesigca od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego
odbioru rob6t lub od dnia odmowy Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru;

4. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, sprzecznie z umowa, z
nieuzasadniajgcymi przerwami, Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania
umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego
terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapic.

6.W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca niezwlocznie wstrzyma i zabezpieczy roboty.
Nastepnie Inspektor nadzoru i Wykonawca dokonaja inwentaryzacji robdt, bedacej podstawa do ich
rozliczenia na zasadach okreslonych w Umowie.

§ 10

Umowy o podwykonawstwo
1. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy,
wykonanie czgéci rob6t lub ustug lub dostaw podwykonawcom pod warunkiem, Ze posiadajg oni
kwalifikacje do ich wykonania.
2. W przypadku, gdy przedmiot niniejszej umowy bedzie realizowany przy udziale podwykonawcow,
zgodnie z art. 647" § 2 Kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé o tym
Zamawiajacego (przedtozy¢ projekt umowy o roboty budowlane lub jej zmian) ze stosownym
wyprzedzeniem, celem uzyskania jego akceptacji dla zakresu prac jak i osoby podwykonawcy tj. nie
po6zniej niz 7 dni przed planowanym terminem jej zawarcia
3. Umowa pomiedzy Wykonawca a podwykonawca powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci. Umowa winna zawiera¢ m.in. zapisy o terminie zaplaly wynagrodzenia
podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od daty dorgezenia Wykonawcey faktury lub
rachunku.
4. Wykonawca jest zobowigzany do przedkladania Zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢é z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian.
5.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane lub ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
6.Zamawiajacy pisemnie i niezwlocznie zglosi ewentualne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian.
Brak zastrzezen lub sprzeciwu ze strony Zamawiajacego w ciggu 7 dni od przedstawienia mu
projektow umoéw i ich zmian lub uméw o podwykonawstwo i ich zmian jest rownoznaczne z
wyrazeniem zgody na zawarcie umowy.



7.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.
8.Wykonawca obowiazany jest, najpdzniej na 2 dni przed datg wymagalno$ci platnosci naleznego mu
wynagrodzenia przedstawi¢ Zamawiajacemu dowod dokonania ptatnosci dla podwykonawcy oraz
oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu naleznego mu wynagrodzenia i braku roszczen
finansowych do Wykonawcy za roboty objgte protokotem odbioru robét i fakturs, wystawiong przez
Wykonawce. Jezeli Wykonawca realizowal zamdwienie samodzielnie, jest zobowigzany dolgezyé
do skladanej faktury ofwiadczenie, Ze zrealizowal zamowienie bez udzialu pedwykonawedw.
9.W razie odmowy zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca winien podac
Zamawiajacemu przyczyny odmowy oraz szczegblowo umotywowaé Zamawiajgcemu, iZ nie narusza
to prawa ani tez warunkéw umowy. Zamawiajacemu przystuguje w takiej sytuacji prawo
szczegdtowego zbadania wywigzywania si¢ Wykonawcy z warunkéw umowy z podwykonawca,
ogledzin przedmiotu umowy, a takze domagania si¢ od podwykonawcy zlozenia stosownych
o$wiadczen oraz udostepnienia dokumentow rozliczeniowych

10.W przypadku niedopehienia obowigzku, o ktérym mowa w ust. 8 Zamawiajacy moze obnizy¢
kwote ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezng podwykonawcy, zatrzymujac ja
jako zabezpieczenie na wypadek roszczeni podwykonawcy, ktére moga by¢ skierowane wobec
Zamawiajacego w trybie art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego.

11.Do sposobu i terminu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bedg
mialy zastosowanie przepisy art. 143c¢ ustawy Pzp

12.Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy moze nastgpi¢ wylacznie za zgoda
Zamawiajgcego

13.Do zawierania uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami
beda mialy zastosowanie przepisy ustalone dla podwykonawcow

14.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcéw. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za wykonanie obowiazkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisow
prawa.

15.Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych
dokument6w, nie krétszy niz 3 dni robocze.

16.Do zawieranych uméw o podwykonawstwo maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych a w szczegolnosci art. 143a, 143b, 143c, 143d tejze ustawy

§11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1.  Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto),

o ktorym mowa w § 5 ust. 1, tj. .............. zt (stownie zlotych: ...........................zIotych)
w formie: ..........cooenin

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysoko$ci zabezpieczenia — w ciagu 30 dni od dnia podpisania protokolu odbioru
konicowego (wykonania zamdwienia) i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonanego;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — najp6zniej w 15 dniu od uptywu okresu r¢kojmi za wady.

3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w ust.2 pktl, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunal w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§12

Gwarancja jakoSci i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
miesigcy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.



2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad i usterek w
terminie 10 dni liczac od daty pisemnego (listem Ilub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji. Okres rekojmi — .... miesigcy.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 10 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego
na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

§13

Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupelienia tre$ci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian istotnych postanowiefi w zawartej umowie w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, okreslajac jednoczeénie
warunki ich wprowadzenia.
3. Zmiana (przedtuzenie) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
1) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
2) wystgpienie okolicznosci sily wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od zadnej ze stron, ktdre
nastgpito po wejsciu w zycie umowy,
3) wystgpienia koniecznosci wykonania zaméwienia dodatkowego, ktdre bedzie miato istotny wplyw
na przedtuzenie terminu zakonczenia zadania,
4) przestojow spowodowanych konieczno$cia usuwania nieumyslnych uszkodzen istniejacych
urzadzen,
5) koniecznosci uwzglednienia dodatkowych zalecen wiasciwych stuzb i inspekcji, jezeli spowodujg
one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikaja z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
6) koniecznosci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
4. Odstgpienie przez Zamawiajacego od wykonania czgéci robdt zbednych do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza techniczng a wykonaniem w zamian rob6t
niezbednych dla wlasciwego funkcjonowania przedmiotu zaméwienia. Wykonawca przedstawi
kosztorys réznicowy.
5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia
konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektows,
w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujagcymi przepisami wykonania przedmiotu zaméwienia, jezeli
rozwigzania zamienne nie odstepuja w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego
6. Zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w
szczegOlnosei nastepujacymi okolicznos$ciami:
1) niedostgpnoscig na rynku materiatéw lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji projektowej lub w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, spowodowanej zaprzestaniem produkeji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,
2) mozliwoscig zastosowania materiatéw lub urzadzen o réwnym lub lepszym standardzie niz przyjete
w projekcie, umozliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci robét,
3) koniecznoscig usunigcia sprzecznosci w dokumentacji,
4) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Ilub -
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.
7. Zamawiajagcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do harmonogramu rzeczowo-
finansowego, bedacych konsekwencja wprowadzenia zmian terminéw lub technologii w sposobie
spetnienia $wiadczenia lub zmianami w kolejnosci $wiadczenia zamowienia. Zmiana harmonogramu
wymaga akceptacji Zamawiajgcego




8. Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ w sytuacji, gdy:

1) w zwigzku ze zmiang powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa (np. w zakresie zmiany
wysokosci stawki podatku VAT)

9.Jezeli w ramach wykazania spelniania warunku wiedzy i doswiadczenia Wykonawca korzysta z
zasobow podmiotu trzeciego, ktéry bierze udzial w realizacji czgsci zaméwienia jako podwykonawca
— Wykonawca jest zobowigzany wykazaé Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia

10. Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscia prowadzenia prac.

11. W razie zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w pkt 1-10 Zamawiajacy i Wykonawca moga w
drodze stosownego aneksu zmieni¢ postanowienia zawartej umowy.

12. Strona wystepujgca o zmiane umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
ktérejkolwiek z w/w przestanek. Wniosek o zmiang postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony
na pismie.

§14
Postanowienia koncowe

1. W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony zobowigzujg
si¢ do podjecia krokéw zmierzajacych do polubownego zalatwienia sprawy, a w przypadku nie
osiggniecia porozumienia sprawe poddaja pod rozstrzygnigcie sadu wiasciwego dla siedziby
Zamawiajacego

2.  Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), ustawy z dnia

07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego, o
ile przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inacze;.

§15

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego a jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



