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Tomaszow Maz. dnia 21.05.2014r.
Znak sprawy: GZK.271.1.2014

Wszyscy Wykonawcy

bioracy udziat w postepowaniu

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ktérego
przedmiotem jest: ,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCIACH
ZAWADA, NIEBROW, LAZISKO, LAGIEWNIKI W AGLOMERACJI ZAWADA - ETAP 1I”

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE
TRESCI SPECYFIKACII ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 | 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. —- Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z
2013r. poz. 907 ze zm.), dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego, wprowadzam do tresci specyfikacji istotnych
warunkow zamdwienia nastepujace zmiany:

Dokument: Specyfikacja Istothych Warunkéw Zamdwienia
Rozdziat Ill = Opis przedmiotu zaméwienia
Zatgcznik Nr 2 — Projekt umowy

Jest:
1. Zakres rzeczowy zaméwienia:

A) Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PP SN8 SDR 34 o diugosci catkowitej 7.623,60 mb, a w tym:
- @150 1=1.528,90 m,

- 200 L=4.907,90 m,

- 0250 1~1.186,80 m,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE SDR 17 o diugoéci catkowitej 4.185,00 mb, a w tym:

- @63 1=3,00m,

- ©1101~3.829,50 m,

- ©2251~355,50 m,

Winno by¢:
1. Zakres rzeczowy zamdwienia:

A) Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PP SN8 SDR 34 o dtugosci catkowitej 7.604,30 mb, a w tym:
- @150 L=1.332,90 m,

- @200 L=4.729,10 m,

- @ 225135550 m,

- @250 1~1.186,80 m,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE SDR 17 o dtugos$ci catkowitej 3.832,5 mb, a w tym:

- @63 1=3,00m,

- @1101~3.829,50 m,

Zamawiajacy w zataczeniu przedkiada poprawna wersje S.I.W.Z. i projektu umowy, uwzgledniajgce powyzsze
zZmiany.
Dokument: Przedmiar robdt — zatgcznik nr 10 do SIWZ

Zamawiajgcy wprowadza zmiany (zmniejszenie) odnosnie zakresu rzeczowego projektu budowlanego.
Wytacza sie z prowadzonego postepowania i z opracowywanego projektu budowlanego czes¢ sieci kanalizacji
sanitarnej, tj:



I Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od wezta G.23 do G.23.8 o sredn. 200 przy zlewni
ttoczni/pompowni TM8)
Zmiana ta spowoduje korekte w przedtozonych przedmiarach robét:

1. Poz.1-byto 1,337, winno by¢ 1,158,

2. Poz. 2 -byto 3435,87, winno by¢ 3185,87,
3. Poz. 4-byto 6362,72, winno by¢ 6032,72,
4. Poz. 5 -byto 6362,72, winno by¢ 6032,72,
5. Poz. 6 -byto 200,93, winno by¢ 180,93,

6. Poz. 7 -bylo 200,93, winno by¢ 180,93,

7. Poz. 16 —byto 178,8, winno by¢ 0,

8. Poz. 18 - bylo 110,5, winno by¢ 0,

9. Poz. 21 - byto 30, winno by¢ 0,

10. Poz. 23 - byto 2, winno by¢ 0,

11. Poz. 25 - byto 25, winno by¢ 22,

12. Poz. 27 — byto 3, winno by¢

13. Poz. 28 - byto 0,3400, winno by¢ 0,3380,
14. Poz. 39 - byto 339,6, winno by¢ 338.

L. Odgategzienia od sieci kanalizacji sanitarnej od wezta U.69 do U.73 o $redn. 160 przy zlewni

ttoczni/pompowni TM10)
Zmiana ta spowoduje korekte w przedtozonych przedmiarach robét:

Poz. 199 — byto 0,568 winno byé 0,374,
Poz. 200 — byto 620,3 winno by¢é 390,3,
Poz. 201 - byto 68.92 winno by¢ 97,
Poz. 202 — byto 1148,7 winno by¢ 745,
Poz. 203 — byto 1148,7 winno by¢ 745,
Poz. 204 - byto 65,64 winno by¢ 48,5,
Poz. 205 — byto 65,64 winno by¢ 48,5,
Poz. 206 — byto 538,46 winno by¢ 390,3,
Poz. 207 — byto 567,5 winno by¢ 373,1

. 208 - byto 65 winno by¢ 60.
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W _przedmiarach robét pozostawiono pozycie z wartoiciami ,,0” (niepodlegajace wycenie), aby zachowaé
koleinos¢ pozycji kosztorysowych

Zamawiajacy w zatjczeniu przedkiada poprawiony wersje przedmiaru robét, uwzgledniajaca powyisze
zZmiany.

Powyisze zmiany znalazly odzwierciedlenie w czesci opisowej i w rysunkowe]j projektu budowlanego -
przedkiada sie w zatgczeniu.

Zamawiajacy przypomina o zmianie terminu skiadania i otwarcia ofert. Powyisze zmiany wprowadzono w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
Rozdziat XI. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

e  Termin sktadania ofert — do 27 maja 2014r. do godz. 11%°

e Termin otwarcia ofert —w dniu 27 maja 2014r. 0 godz. 11*°

Pozostate zapisy specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia pozostaja bez zmian.

a/a




Wersja S.IW.Z. zaktualizowana

GMINNY ZAKLAD KOMUNALNY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

ul. Prezydenta I. Moscickiego 31/33

97-200 Tomaszo6w Mazowiecki

Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego
na roboty budowlane

o warto$ci zam6wienia ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
dla zamowienia pn.

BUDOWA SIECT KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOSCIACH ZAWADA, NIEBROW, LAZISKO,
LAGIEWNIKI W AGLOMERACJI ZAWADA - ETAP II

/”’“ VI

Tomaszéw Maz., dnia 7 maja 2014r.
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Znak sprawy: GZK.271.1.2014

ROZDZIAL 1. NAZWAIADRES ZAMAWIAJACEGO

Gminny Zaklad Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim
97-200 Tomaszéw Maz.
ul. Prezydenta I. Moscickiego 31/33
tel (44) 724 70 83
fax (44) 724 70 83

strona internetowa: www.ug.tomaszow.maz.bip.cc

ROZDZIALII. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

L.

3.

4.

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wieni publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z p6zn.
zm.). Do czynnosci podejmowanych przez Zamawiajagcego i Wykonawcow w postgpowaniu o
udzielenie niniejszego zamoéwienia stosuje si¢ przepisy przywolanej ustawy Prawo zaméwien
publicznych oraz aktéw wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych
przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z péZn. zm.).

Miejsce publikacji i przekazania ogloszenia o przetargu:

- Biuletyn Zamoéwien Publicznych

- strona internetowa Urzedu |Gminy — www.ug.tomaszow.maz.bip.cc

- tablica ogloszen w siedzibie Zamawiajacego i w Urzedzie Gminy Tomaszéw Maz.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia udostepniona zostala na stronie internetowej
Urzedu Gminy: www.ug.tomaszow.maz.bip.cc.

Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia mozna odebra¢ w siedzibie Gminnego Zakladu
Komunalnego ul. Prez. I. Moscickiego 31/33 (pokdj na parterze budynku)

ROZDZIALIII.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamowienie pn.:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCIACH ZAWADA,

1.

NIEBROW, EAZISKO, EAGIEWNIKI W AGLOMERACJI ZAWADA — ETAP II

Zakres rzeczowy zamowienia:

A) Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PP SN8 SDR 34 o dlugosci catkowitej 7.604,30 mb, a w tym:
- @150 1~=1.332,90 m,

- 0200 L=4.729,10 m,

- ©2251~355,50 m,

- ©250 1L~=1.186,80 m,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej z rur PE SDR 17 o dlugosci catkowitej 3.832,5 mb, a w tym:

- @63 1L=3,00m,

- ©1101~3.829,50 m,

B) Budowa i kompletne wyposazenie czterech tloczni ciekow (TM9, TM10, TM11, TM12) oraz wykonanie do
nich zalicznikowej instalacji elektryczne;j.

2. Inne wymagania odno$nie wykonania przedmiotu zaméwienia

- wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang,
obowiazujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepiséw BHP, przy maksymalnym ograniczeniu
ucigzliwo$ci prowadzenia robdt na rzecz Zamawiajacego. Wykonawca gwarantuje takze wykonanie przedmiotu
zamowienia pod kierownictwem oséb posiadajgcych wymagane przygotowanie zawodowe do pehienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ gwarancji na roboty budowlane objete zamoéwieniem na okres
minimum 36 miesi¢gcy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robét budowlanych i podpisania protokotu
odbioru koricowego.



- Wykonawca przez caly okres realizacji umowy zobowigzany bedzie do posiadania polisy lub innego
dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

3.Jezeli gdziekolwiek przedmiot zamoéwienia publicznego okreslony zostal przez wskazanie znakéw
towarowych, to nalezy to odczytywaé w nastgpujacy sposOb: wszystkie materialy i urzagdzenia niezbedne do
wykonania zadania dostarcza wykonawca. Podane w opisach nazwy wlasne nie maja na celu naruszenie art. 29 i
art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych, a majg jedynie za zadanie sprecyzowanie
oczekiwan jakosciowych i technologicznych zamawiajacego. Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania
przedmiotu zamoéwienia musza posiadaé cechy jakosciowe i technologiczne co najmniej takie, jakie zostaly
okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz musza
posiadaé stosowne atesty i certyfikaty. W przypadku uzycia w dokumentacji zamawiajgcego nazw wiasnych lub
typéw materialéw Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materialéw ,réwnowaznych”, pod warunkiem
spetnienia tego samego poziomu technologicznego i jakosciowego.

Operowanie przykladowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwaf
Zamawiajacego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Zamawiajgcy przy opisie przedmiotu zamoéwienia
wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie
produkty réwnowazne o parametrach jakos$ciowych i cechach uzytkowych co najmniej na poziomie parametréw
wskazanego produktu, uznajagc tym samym kazdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.
Postugiwanie si¢ nazwami producentéw/produktéw ma wytacznie charakter przykladowy.

Wykonawca, ktéry zastosowat produkt réwnowazny, ma obowiazek wskaza¢ w swojej ofercie, jakie materiaty
lub urzadzenia zostaly zamienione i okreslié, jakie materialy i urzadzenia w ich miejsce proponuje, podajac ich
parametry techniczne.

Zamawiajacy dopuszcza ujgcie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych materialéw i urzadzen niz podane w
dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslone w tej
dokumentacji oraz dostosowanych pod wzgledem rodzaju do przyjetych w projekcie rozwigzan funkcjonalnych i
konstrukcyjnych.

Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego w
dokumentacji projektowej i przedmiarach robét jest obowiazany wykazaé w skladanej ofercie, ze oferowane
przez niego materiaty, urzadzenia techniczne i elementy wyposazenia spetniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajacego.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji niniejszego zaméwienia musza spetnia¢ wymogi techniczne i jakosciowe
dla wyrobow budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 .
poz. 1409 z pédzniejszymi zmianami), a w szczeg6lnosci art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).

4. Szczegélowy opis przedmiotu zaméwienia okreslajg zalgczniki:

Zalgcznik Nr 8 do SIWZ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
Zalqcznik Nr 9 do SIWZ projekt budowlany
Zalqcznik Nr 10 do SIWZ ~ przedmiar robdt

Cena oferty musi zawieraé wszystkie koszty zwiazane z nalezyta realizacjg przedmiotu zamdwienia wynikajace
z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, przedmiaru robédt, wizji
lokalnej na miejscu przysztej budowy, jak rowniez wszystkie pozostale koszty, bez ktérych nie mozna wykonaé
przedmiotowego zamdwienia. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okolicznosei, ktére zmierzaja do
prawidtowego i nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ktére moga wplynaé na cene zaméwienia.

Cena za realizacj¢ zaméwienia jest wynagrodzeniem ryczaltowym.

Nomenklatura CPV:
45.00.00.00-7 — roboty budowlane
45.23.13.00-8 — roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw



45.31.00.00-3 — roboty instalacyjne elektryczne
45.23.32.20-7 — roboty w zakresie nawierzchni drég

ROZDZIALIV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolarnego
przekazania terenu rob6t Wykonawcy
2. Termin zakofczenia robét bedacych przedmiotem umowy nastapi nie pézniej niz do 31 maja 2015r.

ROZDZIAL V. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania w
okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spetniajgcy warunki, o ktérych mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i szczegélowo okreslone w pkt 1 niniejszego rozdziatu S.IL.W.Z.

1. Wykonawcy ubiegajacy si¢ o udzielenie zam6wienia musza speliaé¢ warunki dotyczace:

1.1.) posiadania uprawnienia do wykonywania okre§lonej dzialalnosci lub czynnoSci, jezeli ustawy
nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien,

Zamawiajgcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spelnienie Wykonawca jest zobowigzany
w sposdb szczegolny wykazaé na etapie skladania ofert.

Warunek ten zostanie spehiony, jezeli Wykonawca zlozy o$wiadczenie o spelnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

1.2.) posiadania wiedzy i do§wiadczenia

Warunek zostanie spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze wykonat nalezycie w okresie ostatnich pieciu lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy w tym okresie —
minimum trzy najwazniejsze roboty budowlane,

Za najwazniejsza robote budowlana Zamawiajacy uzna prace polegajaca na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z tloczniami/pompowniami §ciekéw (min. dwie) o _dlugosei co
najmniej 10.000 mb kaida oraz warto$ci rob6t co najmniej 2.500.000 zl kazda— uwierzytelnione
dokumentami potwierdzajacymi, ze roboty te zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacych, czy
zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoriczone

Aby umozliwi¢ Zamawiajacemu ocen¢ spelniania powyzszego warunku, Wykonawca winien przedstawi¢ takie
najwazniejsze wykonane roboty, ktore charakteryzuja sie okreslonymi powyzej cechami i sg istotne dla
Zamawiajacego z punktu widzenia przyszlej realizacji przedmiotowego zamdwienia.

Ocena spelienia powyzszego warunku wymaganego od Wykonawcow zostanie dokonana na podstawie
dokumentu pn ,,wykaz rob6t budowlanych” — na zal. nr 6 oraz zalaczonych dowodéw dotyczacych
najwazniejszych robét, okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacych,
czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 prawidlowo ukoniczone

1.3.) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoéwienia

a) potencjat techniczny

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktoérych spetnienie Wykonawca jest zobowiazany
w sposéb szczegdlny wykazad na etapie sktadania ofert.

Warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca zlozy oswiadczenie o spelnianiu warunkéw udziatu w
postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

b) potencjat kadrowy

Wykonawca dysponuje osobami, ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamoéwienia, legitymujgcymi sie
do$wiadczeniem zawodowym odpowiednim do funkcji, jakie zostang im powierzone tj. kierownika budowy i
kierownika robdt. Wykonawca przedstawi osoby:

- do pehienia funkeji kierownika budowy w specjalnoéci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych

- do pemienia funkcji kierownika robdt specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,



1) posiadajgcymi co najmniej 5 lat do§wiadczenia jako kierownik budowy/robdt w zakresie posiadanych
uprawniefi budowlanych (liczone od daty otrzymania uprawnieh budowlanych)

2) posiadajacymi wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z art.
12, 13, 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)

Zamawiajgcy, okreslajgc wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych, dopuszcza
odpowiadajgce im uprawnienia budowlane, ktdre zostaly wydane na podstawie wczesniej obowiqzujgcych
przepisow oraz odpowiadajqce im uprawnienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pavistwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63 poz.
394)
Ocena spehienia powyzszego warunku wymaganego od WykonawcOw zostanie dokonana na podstawie
przedlozonych w ofercie dokumentéw i o§wiadczen tj. ,,Wykaz oséb, ktére beda uczestniczyé w wykonaniu
zamOwienia” — na zal. nr 7 oraz o$wiadczenia o posiadaniu przez wskazane osoby wymaganych uprawniefi —
zal.or 5

1.4) sytuacji ekonomicznej i finansowe;j,

Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie Zadnych wymagan, ktérych spetnienie Wykonawca jest zobowiazany
w sposob szczegdlny wykazaé na etapie skladania ofert.

Warunek ten zostanie speliony, jezeli Wykonawca zltozy o$wiadczenie o spelmianiu warunkéw udzialn w
postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

2. O udzielenie zamdéwienia mogg ubiega¢ sie wykonawcy, ktérzy nie podlegaja wykluczeniu z postegpowania w
okoliczno$ciach, o ktorych mowa w art, 24 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

3. W celu potwierdzenia speiania warunkéw udziatlu w postepowaniu, Zamawiajacy zada ztoZenia o§wiadczen
i dokumentéw wymienionych w rozdziale VI

4. Zamawiajacy dokona oceny spehienia przez Wykonawcéw warunkéw udziatu w postgpowaniu na dzien
sktadania ofert w oparciu o zlozone wraz z oferta o§wiadczenia i dokumenty wg metody ,,spelia/nie spelnia”

5. Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. moze polega¢ na wiedzy, doswiadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany
jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbgdnymi do realizacji zamoéwienia,
w szczegblnosci przedstawiajac w tym celu pisemne oryginalne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia.

Zobowigzanie podmiotu trzeciego powinno wyraza¢ w sposéb wyrazny i jednoznaczny wole udzielenia
Wykonawcy ubiegajacemu sie 0 zamdéwienie odpowiedniego zasobu

6. Nie spelienie warunkéw udziatlu w postgpowaniu skutkuje wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty,
z zastrzezeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp

7. W przypadku Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia wymaga si¢, aby
przynajmniej jeden z Wykonawcéw (lub wspdlnie) speinial wymagania, o ktérych mowa w pkt. 1.2. — 1.3,
niniejszego rozdziatu SIWZ. W przypadku konsorcjum zaden z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o
udzielenie zamowienia nie moze podlegaé wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 12 ustawy.

8. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czeéci zamoéwienia, ktorej wykonanie powierzy
podwykonawcom.

9. W przypadku, gdy jakakolwiek warto§¢ dotyczaca w/w_ warunkdéw wyrazona bedzie w_walucie obcei,
Zamawiajacy przeliczy te warto$¢ w_oparciu o Sredni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczecia
(ogloszenia) postepowania 0 udzielenie zamdéwienia publicznego. Jezeli w tym dniu nie bedzie opublikowany
$redni kurs NBP, Zamawiajacy przyjmie kurs $redni z ostatniej tabeli przed wszczeciem postepowania

ROZDZIAL. VI. WYKAZ OSWIADCZEN 1 DOKUMENTOW, JAKIE MA DOSTARCZYC
WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU ORAZ W CELU POTWIERDZENIA OKRESLONYCH WYMAGAN
W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA



1.W celu oceny spelniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawey powinni
przedlozy¢:

1) Os$wiadczenie upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy o spelnianiu  warunkéw udziatlu w
postgpowaniu, okre§lonych w rozdziale V ust. 1 SIW.Z.
W przypadku Wykonawcéw wspdinie ubiegajgcych sie o zamowienie oswiadczenie moze. byé zlozone wspdinie.

2) Wykaz robé6t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skladania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i
wartosci, daty i miejsca wykonania oraz zalgczeniem dowodéw dotyczacych najwazniejszych robét,
okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone;
a) Dowodami dotyczacymi najwazniejszych robot wymienionych w ,,Wykazie robét budowlanych” sa:

- poswiadczenie, albo

- inne dokumenty - jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w

stanie uzyska¢ poswiadczenia, o ktérym mowa powyzej.

Dowody, o ktérych mowa powyzej, sa wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogg by¢ skladane (Dz. U. z dnia 19.02.2013r. poz. 231).

W przypadku, gdy zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego wskazane w wykazie, o ktérym mowa w
pkt 2, roboty budowlane zostaly wezeéniej wykonane, wykonawca nie ma obowiazku przedktadania dowodéw, o
ktérych mowa w pkt 2a).

W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zaméwienie dokument ten skiada przynajmniej jeden z
Wykonawcow.

3) Wykaz oso6b, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegélnosei odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do§wiadczenia
i wyksztalcenia niezbednych dla wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci
oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sig o zaméwienie dokument ten skiada przynajmniej jeden z
Wykonawcow.

4) O$wiadczenie, ze osoby, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia, posiadaja wymagane
uprawnienia do sprawowania funkcji technicznych w budownictwie

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia,
Wykonawcy powinni przedlozy¢:

1) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na
podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajqcych sig o zamdéwienie o$wiadczenie takie sklada kazdy z
Wykonawcéw oddzielnie.

2) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalno$ci gospodarczej,
(jezeli odrebne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji), w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeéniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert,

W przypadku Wykonawcow wspéinie ubiegajqcych sig o zamdwienie dokument ten skiada kazdy z Wykonawcow
oddzielnie.

3) aktualne zasSwiadczenie wla$ciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca nie
zalega z optacaniem podatkéw lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zalegltych platnosci lub wstrzymanie w calo§ci wykonania decyzji wlasciwego organu —
wystawione nie wczedniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert,

W przypadku Wykonawcow wspdinie ubiegajgcych sig o zamowienie dokument ten sklada kazdy z Wykonawcow
oddzielnie.



4) aktualne zaSwiadczenie wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczenn Spolecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie
zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, Zze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu -
wystawione nie wezeéniej niz 3 miesiagce przed uptywem terminu sktadania ofert,

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o zamowienie dokument ten skiada kazdy z Wykonawcow
oddzielnie.

W przypadku spélek cywilnych w ofercie nalezy zlozyé zaswiadczenie z Urzedu Skarbowego oraz z Zakladu
Ubezpieczen Spolecznych zaréwno na spotke jak i na kazdego ze wspdlnikéw

5) Jezeli wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentéw , o ktérych mowa w rozdz. VI ust. 2 pkt 2-4:
a) pkt2,3,4: sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci,
- nie zalega z uiszczaniem podatkéw, opftat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu,

6) Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 5 lit. a tiret pierwsze, powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokument, o ktérym mowa w ust. 2 pkt. 5 lit. a tiret drugie,
powinien by¢ wystawiony nie wczeéniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skladania ofert.

7) Jezeli w kraju miejsca zamieszkania pochodzenia osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 5, zastgpuje si¢ je dokumentem
zawierajagcym o$wiadczenie, w ktérym okreéla si¢ takze osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
ztozone przed wiasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem

8) Zakres i forme skladanych dokumentéw reguluja zapisy § 4 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia
19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogg by¢ skladane (Dz. U. z dnia 19.02.2013r. poz. 231).

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia, wykonawcy
maja obowigzek zlozy¢:

1) List¢ podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Prawo zamo6wien publicznych albo informacje, ze wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej (tres¢ zawarta
na druku formularza oferty)

W przypadku Wykonawcéw wspélnie ubiegajqcych sig o zamowienie dokument ten sklada kazdy z Wykonawcow
oddzielnie.

4. Dokumenty dodatkowe, potwierdzajace spelnianie warunké6w udzialu w postepowaniu oraz wymagan w
stosunku do przedmiotu zamdéwienia:

1) Wypehiony i podpisany formularz oferty, stanowiacy zalacznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, zawierajacy
informacjg, czy Wykonawca nalezy/nie nalezy do grupy kapitalowe;j.

Upowaznienie 0séb podpisujacych oferte musi bezposrednio wynikaé¢ z dokumentéw dolaczonych do oferty.
Oznacza to, ze jezeli upowaznienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzajacego status prawny
wykonawcy, to do oferty nalezy dotaczy¢ stosowne pelomocnictwo w formie oryginatu lub kserokopii
potwierdzonej notarialnie.

2) Wskazanie w ofercie czesci zamowienia, ktorych wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom
(zawarte na formularzu oferty lub w odrebnym dokumencie)

3) Informacja o okresie gwarancji na przedmiotowe roboty (zawarta na formularzu oferty lub w odrebnym
dokumencie)

4) W przypadku wykonawcow wsp6lnie ubiegajacych si¢ o zamowienie — pelnomocnictwo do reprezentowania
ich w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego

5) Oryginalne zobowigzanie (lub inne, odpowiednie oswiadczenie w tym zakresie) podmiotu, oddajacego
Wykonawcy do dyspozycji niezbedne zasoby na zasadach okreslonych w art, 26 ust. 2b ustawy Pzp, na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamowienia. (jezeli dotyczy)



6) Wykonawea, ktory wykazujgc spelnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu, polega na zasobach innych
podmiotéw na zasadach okres§lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, jest zobowigzany udowodnié
Zamawiajacemu, ze bedzie dysponowal zasobami innych podmiotéw w stopniu niezb¢dnym dla nalezytego
wykonania zamo6wienia oraz ze stosunek taczacy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostgp
do ich zasobdw.

Zamawiajacy zada, aby z dokumentow wynikat w szczegdlnosci:

- zakres dostgpnych wykonawcy zasobdéw innego podmiotu,

- spos6b wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawcg, przy wykonywaniu zamoéwienia,

- charakter stosunku, jaki b¢dzie faczyt wykonawcg z innym podmiotem,

- zakres i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia

W przeciwnym przypadku Zamawiajacy wykluczy Wykonawceg z postgpowania o udzielenie zamoéwienia w
oparciu o przestanke zawarta w art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy

W sytuacji, gdy przedmiotem zobowigzania do udostgpnienia zasobéw sa zasoby nierozerwalnie zwigzane z
podmiotem ich udzielajacym (takie jak wiedza i do$wiadczenie), niemozliwe do samodzielnego obrotu i
dalszego udostepnienia ich bez zaangazowania tego podmiotu w wykonanie zaméwienia, dokument
zobowigzania powinien zawieraé wyrazne nawigzanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu
zaméwienia. Powyzsze uczestnictwo, w dowolnej, dozwolonej przez prawo postaci (np. jako podwykonawca,
doradca czy na innej podstawie), musi jednak zosta¢ wykazane przez Wykonawce w ofercie

5.Dokumenty sg skladane w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem. Zamawiajacy moze
zada¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie po$wiadczonej kopii dokumentu wylacznie wtedy, gdy zlozona
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci z zastrzezeniem zapiséw
rozdziata X pkt. 1 lit. c. i pkt 4

6. W przypadku skfadania oferty wspdlnej przez kilku przedsiebiorcow (tzw. konsorcjum) lub przez spéike
cywilng, kazdy ze wspdlnikéw konsorcjum lub spolki cywilnej musi zlozyé dokumenty (wspdlnie lub
oddzielnie) w sposdb okre§lony w rozdziale VI niniejszej specyfikacji.

Wspdlnicy muszg ustanowié¢ pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia
albo do reprezentowania w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia albo do reprezentowania w postgpowaniu i
zawarcia umowy. Do oferty nalezy dotaczyé stosowne pelnomocnictwo, podpisane przez osoby upowaznione do
sktadania o$wiadczef woli kazdego ze wspdlnikow.

Wspdlnicy ponoszg solidarna odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamodwienia,
okreslong w art. 366 Kodeksu cywilnego.

W _przypadku wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia oraz w_przypadku innych
podmiotdéw, na zasobach ktérych wykonawca polega na zasadach okre§lonych w art. 26 ust. 2b ustawy. kopie
dokumentéw dotyczacych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw sg po$wiadczane za zgodnoéé z

oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub te podmioty.

ROZDZIAL VIL. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, A
TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z
WYKONAWCAMI

1. W niniejszym postepowaniu wszelkie o§wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane
beda w formie:

—pisemnej na adres wskazany w Rozdziale 1,
—faksem (nr (44) 724 70 83,

—e-mailem: poczta@gzk-tomaszow.pl

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

2. Postepowanie odbywa si¢ w jezyku polskim, w zwiagzku z czym wszelkie pisma, dokumenty, o$wiadczenia
skladane w trakcie postepowania miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami musza by¢ sporzadzone w jezyku
polskim. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa sktadane wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

3. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja korespondencje za pomoca faksu lub droga elektroniczng —
kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku
potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce, Zamawiajacy uzna, Ze pismo wyslane przez
zamawiajgcego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawce w formularzu ofertowym,
zostato mu doreczone w sposdb umozliwiajacy zapoznanie si¢ z trescig pisma.

4. Wyjasnienia dotyczace SIWZ udzielane beda z zachowaniem zasad okre§lonych w art.38 ustawy.

Wykonawca moze zwraca¢ si¢ pisemnie do Zamawiajacego o wyjasnienie tre$ci SIWZ. Zamawiajacy

warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie do Zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia, w

ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert



5. Wykonawca, ktory uzna za niezbedne uzyskanie wyjasnieni dotyczacych tresci SIWZ, powinien wystapié
z zapytaniem do Zamawiajacego w sposob wskazany powyzej.
Wszelkg korespondencje nalezy przekazywaé na adres Zamawiajacego, wskazany w rozdziale 1:
Z dopiskiem: Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Zawada, Niebrow, Lazisko,
Lagiewniki w Aglomeracji Zawada - II etap”
6. Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami dotyczacymi SIWZ zostanie przekazana niezwlocznie wszystkim
Wykonawcom, ktérym Zamawiajacy przekazal SWIZ bez ujawniania zrédia zapytania. Tre$¢ zapytan oraz
wyjasnienia zostang rowniez zamieszczone na stronie internetowej.
7. W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uplywem terminu skladania ofert zmieni¢ tres¢
SIWZ. Dokonang zmiane specyfikacji zamawiajacy przekazuje niezwlocznie wszystkim wykonawcom, ktérym
przekazano SIWZ, a jezeli specyfikacja jest udostgpniana na stronie internetowej, zamieszcza ja takze na tej
stronie.
8. Wykonawcy sa zobowiazani, w przypadku prowadzenia przez Zamawiajacego postgpowania wyjasniajacego
na podstawie art. 87 ustawy, do ztozenia wyjasnien w formie i o tresci zgodnej z zapytaniem Zamawiajacego w
ramach postgpowania wyjasniajacego.
9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawcami w imieniu Zamawiajacego sa:

Stawomir Bernacki, Wiestawa Starosta

Tel (44) 724 64 09,724 5573
10. Adres strony internetowej Urzedu Gminy: www.ug.tomaszow.maz.bip.cc

ROZDZIAL VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Zamawiajgcy wymaga zlozenia wadium w wysokosci: 50.000,00 zl (slownie: pieédziesigt tysigcy
zlotych).
Wadium nalezy wnie$¢ w terminie do dnia 27.05.2014 r. do godz. 1

Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu;

b) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszezgdnosciowo-kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 42,
poz. 275 z pézniejszymi zmianami).

Wadium wnoszone w pieniadzu nalezy wptacié na rachunek Urzedu Gminy Tomaszéw Mazowiecki:

Bank Spoéldzielezy w Bialej Rawskiej

nr rachunku: 31 9291 0001 0125 0552 2000 0020

O terminie wniesienia wadium decyduje wplyw srodkéw na rachunek zamawiajacego.

Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowa na rachunku bankowym.

100

Wadium w innej formie niz pieniadz nalezy ztozy¢ w formie oryginatu wraz z oferta lub dostarczy¢ oryginat
do siedziby Gminnego Zaktadu Komunalnego w Tomaszowie Mazowieckim, a kserokopi¢ dotaczy¢ do
oferty.

Wykonawca, ktory nie zabezpieczy swojej oferty akceptowalna forma wadium zostanie przez
Zamawiajacego wykluczony a jego oferta odrzucona.

Wadium wniesione przez jednego ze wspélnikow konsorcjum uwaza si¢ za wniesione prawidlowo.
Dokument potwierdzajacy wniesienie wadium nalezy zalaczy¢ do oferty.

ROZDZIAL IX. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca skfadajac oferte pozostaje nia zwiazany przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta
rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert, liczac od dnia sktadania ofert wiacznie.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin zwiazania oferta, z tym
ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwiazania oferta, zwrécic sig
do wykonawcéw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dluzszy jednak
niz 60 dni.

3. Przedluzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem okresu
wazno$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres
zwigzania oferta. Jezeli przedluzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiazek wniesienia nowego wadium lub jego przedluzenia dotyczy jedynie
wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.



4. Wnaiesienie srodkéw ochrony prawnej po uptywie terminu skiadania ofert zawiesza bieg terminu zwiazania
oferta do czasu ich rozstrzygniecia.

ROZDZIAL X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY
1. Oferta powinna zawieraé:

a) wypeliony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem stanowigcym zalgcznik do niniejszej SIWZ.
Zamawiajacy informuje, ze w przypadku ztozenia oferty bez uzycia zataczonego formularza ztozona oferta musi
zawiera¢ wszelkie informacje wymagane SIWZ i wynikajace z zawarto$ci formularza oferty;

b) wszystkie dokumenty i o§wiadczenia, ktorych przedstawienia zgda Zamawiajacy zgodnie z postanowieniami
rozdziatu VI niniejszej SIWZ;

c) w przypadku oferty skladanej przez Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia do
oferty dotaczone powinno byé pelnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem
notarialnie oraz powinno odpowiadaé w zakresie formy przepisom Kodeksu cywilnego;

2. Oferte nalezy przygotowa¢ wedtug wymagan okre§lonych w niniejszej SIWZ.

Wzory dokumentéw dolaczonych do niniejszej SIWZ powinny zostaé wypelnione przez Wykonawce i
dotaczone do oferty badz tez przygotowane przez Wykonawce w tresci zgodnej z niniejsza SIWZ

3. Kazdy Wykonawca powinien przedstawi¢ tylko jedna oferte ‘

4. Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe/y upowazniona/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do
reprezentacji Wykonawcy lub posiadajace odpowiednie petnomocnictwo do dokonania niniejszej czynnosci
prawnej udzielone przez osobg/y upowazniona/e do reprezentacji podmiotu. Pelnomocnictwo winno byé
dolaczone w oryginale lub po§wiadczonej za zgodno$¢ z orvginalem przez notariusza kopii.

5. Zaleca si¢, aby kazda strona formularza oferty byla parafowana przez osobe/y upowazniona/e do reprezentacji
Wykonawcy.

6. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, pismem maszynowym lub inng trwalg, czytelna technika.

7. Zaleca si¢ ponumerowanie stron i ich spigcie w sposéb uniemozliwiajacy przypadkowe zdekompletowanie.

9. Dokumenty ztozone w jezyku obcym sa skiadane wraz z ich thumaczeniem na jezyk polski, sporzadzonym
przez tlumacza przysieglego.

10. Wszelkie miejsca w ofercie, w ktérych Wykonawca naniést poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie
tredci, musza by¢ parafowane przez osobe/y upowazniong/e do reprezentacji.

11. Zadne dokumenty wchodzace w sktad oferty, w tym réwniez przedstawione w formie oryginaléw, nie
podlegaja zwrotowi przez Zamawiajacego.

12. Wykonawca powinien umiesci¢ oferte w zamknietej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu)
powinny widnie¢ nazwa i adres Zamawiajacego oraz nastepujace oznaczenie:

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczec).
Adresat:
Gminny Zaklad Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim, 97-200 Tomaszéw Maz. ul. Prezydenta L.
MoScickiego 31/33
Oferta na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoSciach Zawada, Niebréw, Lazisko, Lagiewniki
w Aglomeracji Zawada — II etap
znak sprawy: GZK.271.1.2014

NIE OTWIERAC PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
27.05.2014 r. godz. 11.%°

13. Tajemnica przedsigbiorstwa:

Djezeli wedlug Wykonawcy oferta bedzie zawierata informacje objete tajemnica jego przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepiséw ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z
2003r. Nr 153, poz. 1503 z pézn. zm.), musza byé¢ oznaczone klauzula NIE UDOSTEPNIAC —
TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA. Zaleca si¢ umiesci¢ takie dokumenty na koncu oferty (ostatnie
strony w ofercie lub osobno),

2)zastrzezenie informacji, danych, dokumentéw lub o$wiadczen nie stanowigcych tajemnicy
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

ROZDZIAL XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty nalezy ztozy¢ w zamknigtej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiajacego:
Gminny Zaklad Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim
97-200 Tomaszé6w Maz. ul. Prezydenta I. Moscickiego 31/33




Sekretariat Zaktadu Komunalnego - nie pézniej niz do dnia 27 maja 2014r. do godziny 11

Dla ofert przestanych do Zamawiajacego liczy si¢ data i godzina dostarczenia oferty do siedziby
Zamawiajacego.

2. Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego:

Gminny Zaklad Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim

97-200 Tomaszéw Maz. ul. Prezydenta 1. Moscickiego 31/33

(pokdj I pietro)
w dniu 27maja 2014r.0 godzinie 11*°

3. Oferty otrzymane przez Zamawiajacego po terminie zostang niezwlocznie zwrécone bez otwierania po
uplywie terminu przewidzianego na wniesienie odwolania.
4. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamOwienia.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow a takze informacje
dotyczace ceny ofert, terminu wykonania zaméwienia i okresu gwarancji.
7. Informacje, o ktérych mowa w ust. 4 i 6, niniejszego rozdziatu, przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom,
ktérzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

ROZDZIAL XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Wykonawca okresli cen¢ oferty brutto, ktéra stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje
zaméwienia na formularzu ofertowym, podajac ja w zapisie liczbowym i stownie z doktadnoscig do grosza
(do dwoch miejsc po przecinku).

2. Ceng za wykonanie przedmiotu zamdéwienia nalezy przedstawi¢ w ,Formularzu ofertowym”, stanowigcym
zatacznik do niniejszej specyfikacji. Cena oferty winna uwzglednia¢ wszystkie zobowigzania, musi by¢ podana
w zlotych polskich, cyfrowo i stownie, z wyodrebnieniem podatku VAT, z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku

3. Obowigzujacym rodzajem wynagrodzenia jest ryczalt. Podstawa wyliczenia ceny ofertowej powinna by¢ dla
Wykonawcy jego wlasna wycena, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja cenowa.

4. Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia, wynikajace wprost z
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jak réwniez w niej nieujete, a bez ktérych nie mozna wykonaé
zamoOwienia. Beda to miedzy innymi nastepujace koszty: wszelkich rob6t przygotowawczych, porzadkowych,
zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, projektu organizacji robdt, prac geodezyjnych i
innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia, okre§lonego w projekcie budowlanym, nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia okre§lonego w ofercie.

5. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie okoliczno$ci, ktére moga wplynaé na cene zamoéwienia. W razie
watpliwodci przyjmuje sig, iz Wykonawca podejmuje sie wszystkich robdt objetych dokumentacja projektowa
stanowigca czgé¢ skladowa SIWZ. W zwiazku z powyzszym zaleca sie bardzo szczegdtowe sprawdzenie w
terenie warunkdéw wykonania zamdwienia

6. Cena oferty brutto jest cena ostateczng obejmujaca wszystkie koszty i skladniki zwigzane
z realizacja calego przedmiotu zamoéwienia, w tym m.in. wszelkie koszty bezposrednie i posrednie, jakie
Wykonawca uwaza za niezbedne do poniesienia z tytulu nalezytego oraz zgodnego z obowiazujagcymi
przepisami wykonania przedmiotu zamdwienia, zysk Wykonawcy oraz wszelkie podatki i oplaty, a w
szczego6lnoéci podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy kalkulowaniu ceny wszystkie posiadane
informacje o przedmiocie zamo6wienia oraz wszystkie koszty, okolicznosci i zdarzenia zwiazane z wykonaniem
zaméwienia. Cena okre§lona przez Wykonawce zostanie ustalona na okres waznos$ci umowy i nie bedzie
podiegata zmianom.

7. Sposob zaplaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zaméwienia, okre$lone zostaly we wzorze Umowy

8. Wykonawca moze zaoferowac tylko jedng ceng; Zamawiajacy nie dopuszcza wariantowosci cen. Wszelkie
upusty, rabaty winny by¢ od razu ujete w obliczanej cenie, tak aby wyliczona cena za realizacje zamo6wienia byla
ceng ostateczna.

9. Cena oferty musi gwarantowa¢ pelne wykonanie zakresu rzeczowego, opisanego jako przedmiot
ZamoOwienia.

Podana cena oferty bedzie stanowila wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy.

10. Jezeli ztozona oferta powodowaé bedzie powstanie obowiazku podatkowego Zamawiajgcego zgodnie z
przepisami o podatku od towaréw i uslug w zakresie dotyczacym wewnatrz wspélnotowego nabycia towarow,
Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby
obowiazek wplaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.




11. Waluta ceny ofertowej jest zloty polski. Wszelkie rozliczenia migdzy Zamawiajacym a Wykonawca
prowadzone beda w ztotych polskich

12. Zgodnie z art.87 ust 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy poprawia w ofercie

1) oczywiste omylki pisarskie,

2) oczywiste omyiki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyiki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty.

- niezwlocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktérego oferta zostala poprawiona.

ROZDZIAL XIII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA ORAZ SPOSOBU
OCENY OFERT
1. Oferty Wykonawcéw niewykluczonych oraz nieodrzucone beda oceniane wedlug nastepujacych
kryteriow i wag.

1. cena ofertowa - 100%

Kryterium ,.cena ofertowa’:
Oferta wykonawcy oferujacego najnizsza cene otrzyma 100 pkt, pozostale oferty otrzymaja proporcjonalnie
mniejszg ilos¢ punktow. Wartos¢ punktowa ceny oferty bedzie liczona wg wzoru

Cena oferty najnizsza
warto$¢ punktowa ceny oferty = x 100 pkt x 100%
cena oferty badanej
2. Zaméwienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory uzyska najwyzsza liczbe punktéw w wyniku oceny oferty
na podstawie kryterium okre$lonego w ust. 1 niniejszego rozdziatu.
ROZDZIAL XIV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY  ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1.Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy jednoczeénie zawiadamia Wykonawcow,
ktorzy ztozyli oferty o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme), albo imie¢ i nazwisko, siedzibe albo miejsce
zamieszkania i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcow, ktérzy zlozyli oferty, a takze
punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i faczng punktacje,

2) wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) wykonawcach, ktoérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamdéwienia, podajac uzasadnienie
faktyczne i prawne,

4) terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po ktérego uplywie umowa w sprawie
zamowienia publicznego moze by¢ zawarta.

2. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamiesci informacje, o ktérych mowa
w ust 1 pkt. 1 niniejszego rozdziatu, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostgpnym w swojej
siedzibie

3. Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia
przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie zostato przestane w sposéb
okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni — jezeli zostato przestane w inny sposéb.

4. Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamowienia publicznego przed uptywem terminéw o ktérych
mowa w ust 1 pkt. 3 niniejszego rozdziat, jezeli zachodza przestanki okreslone w art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp:
5. Jezeli Wykonawca, ktdérego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego Iub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze
wybraé oferte najkorzystniejsza spoé$réd pozostatych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i
oceny, chyba ze zachodza przestanki uniewaznienia postgpowania, o ktérych mowa w art. 93 ust 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

6. Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowigzany
jest do:

- wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

- zlozenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy, jezeli nie bedzie to wynikato z dokumentéw
zlozonych wraz z oferta w przetargu,

- przedlozenia umowy regulujacej wspolprace wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia
{(konsorcjum, umowa spolki cywilnej) (jezeli dotyczy).



Umowa konsorcjum winna zawiera¢ co najmniej:

- wyszczeg6nienie wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zam6wienia publicznego,

- okreflenie celu gospodarczego, dla ktérego umowa zostala zawarta (celem musi by¢ zrealizowanie
zamowienia),

- okredlenie czasu obowigzywania umowy konsorcjum (co najmniej okres realizacji zamdwienia i okres
rekojmi),

- okreslenie Lidera konsorcjum ,

- wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktéregokolwiek z jej cztonkéw do czasu
wykonania zamdwienia,

- zapis, ze Wykonawcy wystepujacy wspélnie ponosza odpowiedzialno$é za realizacje zamoéwienia, za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zaméwienia,

- zasady wspoéldziatania, w tym zakres prac przewidzianych przez kazda ze stron,

- zasady dokonywania rozliczen.

7. Umowa w sprawie zamoéwienia publicznego moze zosta¢ zawarta po uptywie terminu zwiazania oferta, jezeli
Zamawiajacy przekaze wykonawcom informacje o wyborze oferty przed uptywem terminu zwigzania oferts, a
Wykonawca wyrazi zgodg na zawarcie umowy na warunkach okreslonych w ztozonej ofercie.

8. Podpisanie umowy nastapi w siedzibie Zamawiajacego

ROZDZIAL XV. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA

UMOWY

1. Zamawiajacy wymaga wniesienia przez Wykonawce, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana zobowigzany bedzie wnie$é zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mozna wnies¢ w formach wymienionych w art. 148 ust. 1
ustawy Pzp.

4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach
wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Oryginat dokumentu potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi by¢
dostarczony do Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu Wykonawca zobowiazany bedzie wnie$¢ przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego:

Bank Spéldzielczy w Bialej Rawskiej nr 31 9291 0001 0125 0552 2000 0020

Z podaniem tytutu: zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w

miejscowosciach Zawada, Niebréw, Lazisko, Lagiewniki w Aglomeracji Zawada — II etap”

Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ zapisy art. 149 ustawy.

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego

(wykonania zamdwienia) i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonanego;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — najp6zniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady.

ROZDZIAL XVI. WZOR UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1.Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy umowa w sprawie niniejszego zamdwienia:

- zostanie zawarta w formie pisemnej,

- maja do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych
nie stanowig inaczej

2. Projekt Umowy stanowi zatacznik Nr 2 do S.LW.Z.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wrykonawcy, w przypadku wystapienia okolicznosci
wymienionych we wzorze umowy

4. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia ponosza solidarng odpowiedzialno$é za
wykonanie umowy

5.0gloszenie o udzieleniu zamdéwienia zostanie zamieszczone w Biuletynie Zamowien Publicznych

6. Wykonawca jest zobowiazany do przedlozenia Zamawiajacemu co najmniej na 2 dni przed podpisaniem
umowy do akceptacji wypemiony i podpisany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robét ( z podzialem na

kwartaly i lata) — z uwzglednieniem mozliwo$ci finansowych Zamawiajacego tj. wartos¢ robot przewidzianych

do wykonania w 2014 r. - okoto 40% wartosci robdt ogdtem. Zamawiajgcy dopuszeza mozliwosé zwiekszenia
$rodkow finansowych przeznaczonych na sfinansowanie robot wykonanych w 2014r.

7.Wykonawca jest zobowiazany do przedlozenia Zamawiajacemu co najmniej na 2 dni przed podpisaniem
umowy_kosztorysy wykonawcze uproszczone.




ROZDZIAL XVII. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli
ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidst lub moze ponie$é szkode w wyniku
naruszenia przez zamawiajacego przepiséw niniejszej ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszema o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia
przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

3. Zasady wnoszenia $rodkéw ochrony prawnej okreslaja przepisy ustawy prawo zaméwien publicznych

- odnosnie odwotania (Dziat VI, Rozdz. 2, art. 180-198)

- odno$nie skargi do sadu (Dziat VI, Rozdz.3 art, 198a-198g)

4. Odwotanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynnosci zamawiajacego podjete;
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej jest zobowiazany na podstawie
ustawy Pzp. Odwotanie powinno wskazywac czynno$¢ lub zaniechanie czynnosci zamawiajacego, ktérej zarzuca
si¢ niezgodno$¢ z przepisami ustawy Pzp, zawieraé zwigzle przedstawienie zarzutow, okre$la¢ zgdanie oraz
wskazywaé okoliczno$ci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwolania.

ROZDZIAL XVIII. POSTANOWIENIA WYNIKAJACE Z ZAPISOW ART. 36a i 36b UPZP

W zakresie Podwykonawstwa

1. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zamowienia, ktérej wykonanie
powierzy podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do wykazania w
formularzu ofertowym czgéci zamdwienia, ktérej wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

2. W o$wiadczeniu o powierzeniu czesci zamoéwienia podwykonawcom nalezy poda¢ zakres prac
przewidzianych do wykonania. Ztozenie w/w o$wiadczenia nie zwalnia Wykonawcy, w przypadku
wybrania jego oferty od obowiazku uzyskania zgody Zamawiajgcego na powierzenie czeéci zakresu
prac konkretnemu podwykonawcy.

W zakresie podmiotéw trzecich:
Zamawiajacy zada podania przez Wykonawce nazw (firm) podwykonawcow, na ktérych zasoby
Wykonawca powoluje si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal sig, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spelniania
warunkoéw udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o ud21e1en1e
zamoOwienia.

ROZDZIAL XIX. POSTANOWIENIA WYNIKAJACE Z ZAPISOW ART. 36 UST 2 UPZP
1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych.

2. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwienia uzupelniajgcego na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy
Prawo zamdwien publicznych,

3. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

4. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

5. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej

6. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udzialu w postepowaniu

7

8

9

. Zamawiajacy nie przewiduje postawienia w postgpowaniu wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 4 ustawy

. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczania zaméwienia w walutach obcych

. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego

10.Integralng czescia niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia sa:
1) zalacznik nr 1 — wzor formularza oferty
2) zalacznik nr 2 — wzdr umowy
3) zalgcznik nr 3,4,5 — wzor o$wiadczen
4) zalacznik nr 6 — wykaz wykonanych robét
5) zalacznik nr 7 — wykaz 0s6b
6) zafacznik nr 8 — specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
7) zalacznik nr 9 - projekt budowlany /
8) zalacznik nr 10 — przedmiar robdt




Aktualizacja projektu umowy Zal. Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

UMOWA nr ..cccoevevnennnen. 2014

zawarta wdniu ...l 2014 r . w Tomaszowie Mazowieckim pomiedzy:
Gminnym Zakladem Komunalnym w Tomaszowie Mazowieckim

z siedzibg przy ul. Prezydenta I. Moscickiego 31/33 w Tomaszowie Mazowieckim
dziatajacym na rzecz Gminy Tomaszéw Mazowiecki

w imieniu ktdrego dziata: Edmund Krél - Kierownik GZK

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM

z SIEAZIDA oo e e
Zarejestrowand W ........o.eeeevennns pod numerem ............... wodnit.
reprezentowang przez:

L e

zwang w dalszej czesci umowy WYKONAWCA,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego w postgpowaniu przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamé6wien publicznych (Dz. U. z 2013 & Nr 907 z pézn. zm ),0 nastgpujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na podstawie warunkéw okreslonych w
specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia i w niniejszej umowie, zgodnie z dokumentacja
projektowa, dobra praktyka budowlana, wiedza techniczng, obowigzujagcymi przepisami oraz
aktualnymi na dziefi wykonania rob6t normami i z nalezyta staranno$cia, zadanie inwestycyjne pn.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCIACH ZAWADA,
NIEBROW, LAZISKO, EAGIEWNIKI W AGLOMERACJI ZAWADA - ETAP I

ZaKres rzeczowy zamowienia:

A) Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PP SN8 SDR 34 o dhugosci catkowitej 7.604,30 mb,
awtym:

- ©150 L=1.332,90 m,

- @200 L=4.729,10 m,

- ©2251-355,50 m,

- ©250 L=1.186,80 m,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE SDR 17 o dlugosci catkowitej 3.832,5 mb, a w tym:

- 063 L=3,00m,

- ©1101-3.829,50 m,

B) Budowa i kompletne wyposazenie czterech ttoczni $ciekéw (TM9, TM10, TM11, TM12) oraz
wykonanie do nich zalicznikowej instalacji elektryczne;j.

Szczegdlowy opis przedmiotu zaméwienia zawiera projekt budowlany, przedmiar robot, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét, specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia. Roboty musza
by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza umowa
warunkach.

2.Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane z nalezyta starannoscia, zgodnie z wiedza
budowlang, stosujac si¢ przy tym do wszystkich przepiséw i zasad obowigzujacych w branzy
budowlanej.



3.Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznal si¢
ze wszystkimi warunkami, ktére sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy,
a w szczegolnosei z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt,
specyfikacja istotnych warunkow zamoOwienia, miejscem prowadzenia robot
i warunkami ich wykonania. Wykonawca zapewnia, ze prace bedace przedmiotem niniejszej umowy
beda realizowane przez przeszkolony personel, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, odpowiednio
do zakresu rzeczowego robdt, zgodnie z przepisami prawa, zasadami BHP oraz zgodnie ze sztuka
budowlang i nalezyta starannoscia bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow.

4. Wykonawca co najmniej na 2 dni przed podpisaniem umowy przedlozy Zamawiajacemu do
akceptacji wypelniony harmonogram rzeczowo — finansowy, zawierajacy m. in. zakres rzeczowy
1 finansowy inwestycji w rozbiciu na poszczegdlne rodzaje rob6t oraz w ukladzie kwartalnym dla
danego roku. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmian do harmonogramu rzeczowo-
finansowego. Zmiana zapiséw harmonogramu wymaga akceptacji Zamawiajacego w drodze Aneksu.
5. Wykonawca co najmniej na 2 dni przed podpisaniem umowy przedlozy Zamawiajacemu kosztorys
wykonawczy, na podstawie ktérego Wykonawca dokonal wyliczenia ceny ofertowej ryczaltowej.
Kosztorys winien byé wykonany w opcji ,.kalkulacja uproszczona” i obejmowaé podstawe wyceny,
opis pozycji kosztorysowej, jednostke obmiaru, ilo$¢, cene jednostkowsg i wartos¢ pozycji.

§2
Termin wykonania zaméwienia
1. Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego
przekazania terenu robdt Wykonawcy
2. Termin zakonczenia robdt bedgcych przedmiotem umowy nastgpi nie pdzniej niz do 31 maja
2015r.
3. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy, okreslony w § 1 Umowy zgodnie z:
- warunkami pozwolenia na budowe, wydanymi na podstawie wykonanego projektu
budowlanego,
- warunkami wynikajacymi z obowiazujacych Polskich Norm, przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane,
- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, ustalonymi zwyczajami oraz
wytycznymi i zaleceniami Zamawiajgcego,
- terminami wynikajgcymi z harmonogramu rzeczowo — finansowego robot.

§3

Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu rob6ét w terminie do 7 dni, liczac
od dnia podpisania umowy;
2) Przekazania Wykonawcy dziennika budowy oraz dokumentacji projektowe;;
3) Zapewnienie na swéj koszt nadzoru inwestorskiego;
4)  Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

5) Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4

Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) Przejecie terenu rob6t od Zamawiajacego,
2) Terminowe wykonanie robdt zgodnie z umowa;
3) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot oraz organizacje i utrzymanie zaplecza
niezbgdnego dla realizowanych robdt;
4) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wiasny koszt;



5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)
16)

17)

18)

19)

Wykonanie przedmiotu umowy z materialéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.
1409 z pozniejszymi zmianami), okazania, na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodno$ci z polska normg lub aprobata techniczng
kazdego uzywanego na budowie wyrobu; Wykonawca winien uzyskaé dla przewidzianych
do wbudowania materiatéw i urzadzen akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialéw i urzadzen innych niz podane w
dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametré6w nie gorszych niz
okreslone w tej dokumentacji oraz dostosowanych pod wzgledem rodzaju do przyjetych w
projekcie rozwigzan funkcjonalnych i konstrukcyjnych a takze pod warunkiem spetnienia
tego samego poziomu technologicznego i jakosciowego.

Zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

Wykonawca jest odpowiedzialny za caloksztalt, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie zaméwienia, za jako$¢, zgodno§¢ z warunkami technicznymi i jako$ciowymi,
okreslonymi dla przedmiotu zaméwienia

Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i
dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;
Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce

Kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koficowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze;

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokryé w petnej wysokoscei;

Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym
w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu
odbioru koncowego. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca jest obowigzany okazad
aktualng optacong polis¢ ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzajacy posiadanie
aktualnego ubezpieczenia,

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego o
problemach technicznych i okoliczno$ciach, ktére moga wplynaé na jakosé robét lub termin
zakonczenia robdt;

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowsg
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;
Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami (kierownik budowy) i
wykonywania przedmiotu umowy osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy;

W dniu podpisania umowy Wykonawca przedtozy dokumenty stwierdzajace, ze dysponuje
osobami posiadajacymi uprawnienia niezbedne do wykonania zamdéwienia tj. uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w wymaganych specjalnosciach oraz zaswiadczenia o
cztonkostwie w Okrggowej Izbie Inzynieréw Budownictwa,

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktdérych mowa powyzej, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7
dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje ido$wiadczenie
wskazanych o0sob beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z tych oséb winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.




§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
1. Strony uzgadniaja za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, wynagrodzenie
ryczaltowe ustalone na podstawie formularza ofertowego, zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy, w
wysokosei:

111 ¢ zt

(STOWILE! ..ot ettt ettt r e e ens )
plus podatek VAT wg obowigzujacych przepisow

podatek VAT wynosi .............. %0, CZYLL vt zt

(STOWIUE! ..ottt st ae b st eas et et b ene s )
co stanowi wynagrodzenie w kwocie

brutto: ... zt

(STOWILE! ..t ettt bttt re et ns et et ene s )

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot objetych dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét oraz przedmiarem robdt, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wpltyw na koszty. Ponadto wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie pozostate
koszty typu m.in. wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, projekt organizacji robét,
organizacji i pozniejszej likwidacji placu budowy, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy,
obstugi geodezyjnej (w tym tyczenie, inwentaryzacja, obmiary powykonawcze itp.), koszty zwigzane
z odbiorami robét, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z
niniejszej UMOWY.

3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamowienia, okre§lonego
w projekcie budowlanym, nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczaltowego stanowi zaplate za cato$é robdt w celu
osiggnigcia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Réznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi
ilosciami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzaja
go w calosci

5. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastapi dwukrotnie, po zakoniczeniu i
odebraniu rob6t wykonanych w 2014r. (odbidr czgsciowy) oraz po zakonczeniu i odebraniu robét
wykonanych w 2015r. (odbidr koncowy). Podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce bedzie
zatwierdzony przez Zamawiajacego protokét odbioru czesciowego i konicowego robdt. Protokét
odbioru czegsciowego i koncowego winien dodatkowo zawieraé zestawienie robét budowlanych wraz z
naleznym wynagrodzeniem, wykonanych w ramach rozliczanych robot.

Protokdt czgsciowego i koncowego odbioru robét sporzadzony bedzie na podstawie elementéw
zestawionych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym Robét.

6. Wynagrodzenie obowigzuje w catym okresie trwania niniejszej umowy i nie podlega waloryzacji z
jakichkolwiek tytuléw. Cena okreslona jest w walucie polskie;j.

Strony ustalajg, ze w wystawionych fakturach nabywca bedzie:

Gminny Zakfad Komunalny w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Moscickiego 31/33, 97-
200 Tomaszéw Maz. NIP 773-22-71-156

7. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zaplacone przelewem 2z konta Zamawiajgcego
na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury.

8. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT — NIP 773-22-71-156, Wykonawca
o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT — NIP..

9.Za nieterminowe platnosci faktur, Wykonawca ma pmwo nahczyc odsetki ustawowe.



§6

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy —...............oni

Nr uprawnien .........cooeevvenneiniinnnn tel. oo
2. Z ramienia Zamawiajgcego obowigzki inspektora nadzoru bedzie petnic:
....................................... , Nruprawniefl .......ooveveeveniennnn. Telo o,

3. Przedstawiciel Zamawiajgcego: Edmund Krél, Rafat Latocha, Tel. ...............

§7

Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw roboét:

1) Odbiory robédt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbidr czesciowy,

3) Odbidr konicowy.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej,

wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajacym podjecie dziatan
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego na pismie o osiggnigciu gotowosci przedmiotu umowy

do odbioru czesciowego 1 konicowego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czgsciowego i koficowego, bedzie

faktyczne wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez

kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W trakcie odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza — trzy egzemplarze,

3) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru
i projektanta. Za zmiany wprowadzone do projektu bez wiedzy Zamawiajacego odpowiada
wylgcznie Wykonawca.

4) wymagane dokumenty gwarancyjne (a w szczeg6lnosci Karta gwarancyjna, ktorej zapisy
winny by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego) i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

5) o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz warunkami realizacji zamowienia,

6) oswiadczenie kierownika budowy, ze wbudowane materialy sa zgodne z obowiazujacymi
normami lub aprobatami i zostaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

7) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art, 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robét oraz
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

8) protokoty odbioréw technicznych (m.in. instalacji i urzadzen),

9) rozliczenie koficowe budowy, z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci,
(kosztorys powykonawczy),

10) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badaf i

sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

11) film z nagrania kamerg wprowadzong do kolektora po wykonaniu kanalizacji w dwoéch

egzemplarzach /ptyta DVD/

. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokdét zawierajagcy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad.

. Za date zakoriczenia robot przyjmuje sie datg powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce

o gotowosci do odbioru czgsciowego i koncowego.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czgsciowego lub koficowego w terminie

do 10 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru czgéciowego

lub koncowego.



9.

10.

11.

12.

13.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru catosci rob6t zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu beda
przystugiwaty nastgpujace uprawnienia:

1) W przypadku wad nieistotnych, ktére nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu,
nadajacych si¢ do usuniecia, Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu umowy,
jednoczesnie wyznaczajac termin na usuniecie wad,

2) W przypadku wad nie nadajacych si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze:

a) Jezeli wady umozliwiajg korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem, dokonaé
odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem — odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi. W przypadku zadania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi do czasu
wykonania robét potwierdzonego protokotem odbioru Wykonawca pozostaje w
zwloce z realizacjg zamowienia.

3) W przypadku wad istotnych nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy
termin na ich usuniecie i do chwili usunigcia nie dokona odbioru przedmiotu umowy.
W tej sytuacji do czasu usunigcia wad potwierdzonego protokotem odbioru
Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacja zamoéwienia.

4) W razie nie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad wykonanych robét w
wyznaczonym przez Zamawiajagcego terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usuni¢cie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia
poprawienia i dokorniczenia rob6t osobie trzeciej, Wykonawca zobowigzany jest do
pokrycia wszelkich kosztéw z tym zwigzanych i wyraza zgod¢ na ich potracenie z
naleznego mu wynagrodzenia, a jezeli bedzie ono niewystarczajace, zobowigzany jest
zwréci¢ brakujacg kwote na konto Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty
otrzymania wystgpienia Zamawiajacego w tej sprawie.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czgsciowego Iub
koncowego, w terminie 30 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawcg zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy, uznaje
si¢ dat¢ odbioru, stwierdzona w protokole odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowié
odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy
jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto),

o ktérym mowa w § 5 ust. 1, tj. ............ zt (stownie zlotych. ...........................zlotych)

w formie: ...

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastgpujacych

terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego (wykonania zaméwienia) i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonanego;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — najpdzniej w 15 dniu od uptywu okresu r¢kojmi za wady.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o

ktérej mowa w ust.2 pktl, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.



§9

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) Za opoznienie w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwloki (termin zakonczenia
robét okreslono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

b) Za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien opdZnienia liczonego od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

C) Za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey — w wysokosci 30%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1,

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

a) Braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1 za
kazdy dzien opdznienia, wynikajgcy z zawartej umowy z podwykonawca

b)Nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmian w wysokosci 0,5% umownego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust.1 za kazdy dzien opdZnienia, wynikajacy z zapisow § 11 niniejszej umowy
¢)Nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,5% umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1za kazdy dzien
opdznienia, wynikajacy z zapiséw § 11 niniejszej umowy

d)Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, sprzecznego z zapisami art.
143b ust. 2 ustawy Pzp, w wysokosci 0,5% umownego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 ust.1
za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia wskazanego przez Zamawiajacego na usuniecie
zastrzezen

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajagcego w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, z
wylaczeniem odstapienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogo6lnych, o ile wartosé
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ kar umownych.

5. Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwiazku z realizacja niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie, a Wykonawca wyraza zgodg, na potrgcenie z faktury naleznosci
wynikajacych z kar umownych.

§ 10

Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpocznie prac w terminie okres$lonym w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na
pismie,
2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni — w terminie 14 dni od dnia powziecia przez
Zamawiajacego informacji o uptywie 30 — dniowego terminu przerwy w realizacji umowy, z
wyjatkiem sytuacji, gdy przerwa taka wynika z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo —
finansowego;
3) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznodciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy;

4) Wykonawca realizuje roboty w sposdéb niezgodny zniniejsza umowsg, dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajagcego - w terminie 14
dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajacego danej okolicznosci.



2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania -
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okre§lonego w niniejszej umowie;

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu
odbioru - w terminie 1 miesigca od dnia uptywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego
odbioru robét lub od dnia odmowy Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru;

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, sprzecznie zumowag, z
nieuzasadniajacymi przerwami, Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania
umowy 1iwyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapié, powierzy¢ poprawienie lub
dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11

Umowy o podwykonawstwo
1. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy,
wykonanie czgsci robot lub ustug lub dostaw podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni
kwalifikacje do ich wykonania.
2. W przypadku, gdy przedmiot niniejszej umowy bedzie realizowany przy udziale podwykonawcow,
zgodnie z art. 647" § 2 Kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowiazuje sie poinformowaé o tym
Zamawiajacego (przedtozy¢ projekt umowy o roboty budowlane lub jej zmian) ze stosownym
wyprzedzeniem, celem uzyskania jego akceptacji dla zakresu prac jak i osoby podwykonawcy tj. nie
po6zniej niz 7 dni przed planowanym terminem jej zawarcia
3. Umowa pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg powinna by¢é zawarta w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci. Umowa winna zawieraé m.in. zapisy o terminie zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od daty dorgczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku.
4. Wykonawca jest zobowigzany do przedkladania Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian.
5.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
6.Zamawiajacy pisemnie i niezwlocznie zglosi ewentualne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian.
Brak zastrzezen lub sprzeciwu ze strony Zamawiajacego w ciggu 7 dni od przedstawienia mu
projektéw umoéw i ich zmian lub uméw o podwykonawstwo i ich zmian jest rownoznaczne z
wyrazeniem zgody na zawarcie umowy.
7.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiazany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.
8.Wykonawca obowiazany jest, najpézniej na 2 dni przed datg wymagalnosci ptatnosci naleznego mu
wynagrodzenia przedstawi¢ Zamawiajacemu dowod dokonania ptatnosci dla podwykonawcy oraz
o$wiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu naleznego mu wynagrodzenia i braku roszczefi
finansowych do Wykonawcy za roboty objete protokotem odbioru robét i fakturg, wystawiong przez
Wykonawce. Jezeli Wykonawca realizowal zaméwienie samodzielnie, jest zobowigzany dolaczyé
do skladanej faktury o$wiadczenie, Ze zrealizowal zamoéwienie bez udziatu podwykonawcow.
9.W razie odmowy zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca winien podaé¢
Zamawiajacemu przyczyny odmowy oraz szczegdtowo umotywowaé Zamawiajacemu, iz nie narusza
to prawa ani tez warunkow umowy. Zamawiajgcemu przystuguje w takiej sytuacji prawo
szczegbdlowego zbadania wywigzywania si¢ Wykonawcy z warunkdéw umowy z podwykonawca,
ogledzin przedmiotu umowy, a takze domagania si¢ od podwykonawcy ztozenia stosownych
o$wiadczen oraz udostepnienia dokumentdw rozliczeniowych



10.W przypadku niedopetienia obowiazku, o ktérym mowa w ust. 8 Zamawiajacy moze obnizy¢
kwote platnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezng podwykonawcy, zatrzymujac ja
jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktére moga by¢ skierowane wobec
Zamawiajacego w trybie art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego.
11.Do sposobu i terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy beda
mialy zastosowanie przepisy art. 143c ustawy Pzp
12.Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy moze nastgpi¢ wylacznie za zgoda
Zamawiajacego
13.Do zawierania uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami
beda mialy zastosowanie przepisy ustalone dla podwykonawcow
14.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktoére wykonuje
przy pomocy podwykonawcéw. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za wykonanie obowiazkéw wynikajacych z umowy i obowiazujacych przepisow
prawa.
15.Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych
dokument6w, nie krotszy niz 3 dni robocze.
16.Do zawieranych uméw o podwykonawstwo majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamdwieni
publicznych a w szczegélnosci art. 143a, 143b, 143c, 143d tejze ustawy

§12

Gwarancja jakoSci i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
36 miesigcy od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad i usterek w
terminie 10 dni liczagc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji. Okres rekojmi — 36 miesigcy.

4. Usuwanie wad i usterek, ich ilo$¢ i rozmiar odbywaé si¢ bedzie przez Wykonawce na wniosek
Zamawiajacego W wyznaczonym  terminie. Powiadomienie = Wykonawcy  nastapi
w formie telefonicznej, pisemnej lub faksem

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 10 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajacego
na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§13

Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian istotnych postanowien w zawartej umowie w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, okreslajac jednoczesnie
warunki ich wprowadzenia.
3. Zmiana (przedtuzenie) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
1) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, odbiegajacych od typowych dla danego
regionu, uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw,
2) wystapienie okolicznosci sity wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od zadnej ze stron, ktére
nastapito po wejsciu w zycie umowy,



3) koniecznosci uwzglednienia dodatkowych zalecen wiasciwych stuzb i inspekcji, jezeli spowoduja
one wydluzenie czasu realizacji i nie wynikaja z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

4) konieczno$ci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

5) wystapienia koniecznosci wykonania zaméwienia dodatkowego, ktore bedzie miato istotny wptyw
na przediuzenie terminu zakonczenia zadania,

6) przestojow spowodowanych koniecznoscia usuwania nieumyslnych uszkodzen istniejacych
urzadzen,

4. Odstgpienie przez Zamawiajacego od wykonania czesci rob6t zbednych do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedza techniczng a wykonaniem w zamian robdt
niezbgdnych dla wiasciwego funkcjonowania przedmiotu zamoéwienia. Kosztorys powykonawczy i
czynniki cenotwércze beda miaty zastosowanie do rozliczania powyzszych robot.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektows,
w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami wykonania przedmiotu zamoéwienia, jezeli
rozwigzania zamienne nie odstepuja w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego

6. Zmiana sposobu spehienia §wiadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w
szczegolnosci nastepujacymi okolicznosciami:

1) niedostgpnoscia na rynku materiatéw lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji projektowej lub w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

2) mozliwoscig zastosowania materialow lub urzadzen o réwnym lub lepszym standardzie niz przyjete
w projekcie, umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

3) koniecznoscig usunigeia sprzecznosci w dokumentacji,

a)  koniecznos¢  zrealizowania  projektu = przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonanie projektu,
b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka itp.) skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych, ,

c) odmienne od przyjetych w  dokumentacji  projektowej  warunki  terenowe,
w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do harmonogramu rzeczowo-
finansowego, bedacych konsekwencja wprowadzenia zmian terminéw lub technologii w sposobie
spetnienia $wiadczenia lub zmianami w kolejnosci §wiadczenia zaméwienia. Zmiana harmonogramu
wymaga akceptacji Zamawiajacego

8. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ w sytuacji, gdy:

1) w zwiazku ze zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa (np. w zakresie zmiany
wysokosci stawki podatku VAT)

9.Jezeli w ramach wykazania spelniania warunku wiedzy i doswiadczenia Wykonawca korzysta z
zasobdw podmiotu trzeciego, ktory bierze udziat w realizacji czesci zamowienia jako podwykonawca
— Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania
o udzielenie zaméwienia

10. Inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawey skutkujgce
niemozliwoscia prowadzenia prac.

W razie zaistnienia okolicznosci wymienionych w pkt 1-9 Zamawiajacy i Wykonawca moga w drodze
stosownego aneksu zmieni¢ postanowienia zawartej umowy.



10. Strona wystepujagca o zmiang¢ umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
ktorejkolwiek z w/w przestanek. Wniosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony
na pismie.
§ 14
Postanowienia koncowe

1. W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony zobowiazuja
sie do podjecia krokéw zmierzajacych do polubownego zalatwienia sprawy, a w przypadku nie
osiggniecia porozumienia sprawe poddaja pod rozstrzygniecie sadu wiasciwego dla siedziby
Zamawiajacego

2.  Wszelkie spory, mogace wyniknaé z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zaméwiefi publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), ustawy z dnia
07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego, o
ile przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inaczej.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego a jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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6.2 Kolektory ttoczne
Projektuje sie kolektory ttoczne z rur PE SDR 17,6, d = 110 mm, d = 125 mm, d = 160 i
mm, taczone metodg zgrzewania. Zagtebienie kolektordéw ttocznych zaprojektowano 1.5 m i

ppt.
6.3 Tlocznie sciekow

Ttocznie sciekow z posrednim systemem separacji skratek TM8 — TM12 projektuje
sie jako aparat pompowy zbudowany na bazie metalowego zbiornika, wyposazony w dwa
zespoty pomp wirnikowych wraz z komorami do posredniej separacji czeéci statych oraz
w armature i urzadzenia niezbedne do przepompowywania $ciekow.

Szczegotowy opis projektowanych ttoczni $ciekow wg odrebnego opracowania.
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Etap_lI_gm.Tomaszow.Maz_20_05_14 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Zlewnia tloczni/pompowni TM8
1.1 Roboty ziemne i przygotowawcze sie¢ grawitacyjna
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw km
d.1./0111-01 Krotno$¢ = 2
1|analogia
1.158 km 1.158
RAZEM 1.158
2|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.60 m3w |m3
d.1.]0202-08 gr.kat. Ill-1V z transp.urobku na odi.do 1 km sam.samowytad.
1
3185.87 m3 3 185.870
RAZEM 3 185.870
3{KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o écianach pio- |m3
d.1.10307-04 nowych w gruntach suchych kat. iI-1V
1
381.80 m3 381.800
RAZEM 381.800
4|KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gleb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
6032.72 m2 6 032.720
RAZEM 6 032.720
5|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo-{m?2
d.1.|0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
1 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. |-V
Krotno$¢ = 0.5
6032.72 m2 6 032.720
. RAZEM 6 032.720
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.{1411-03
1
180.93 m3 180.930
RAZEM 180.930
7|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.{1411-03
1|analogia
180.93 m3 180.930
RAZEM 180.930
8{KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopdw obiekto-  |m3
d.1.10214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
3260.91 m3 3 260.910
RAZEM 3 260.910
9|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
1
532.0 m 532.000
RAZEM 532.000
10|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1./0802-04 Krotno$¢ = 1.5
1
597.0 m2 597.000
RAZEM 597.000
11/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.,0801-02
1
597.0 m?2 597.000
RAZEM 597.000
12|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce |m?2
d.1./0803-02 cementowo-piaskowej
1
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
13{KNR 2-01 Igtofiltry o ér.do 50 mm wplukiwane w grunt z obsypka na glebok.do 6 m szt.
d.1./0607-05
1
430.00 szt. 430.000
RAZEM 430.000
14/KNR 2-01 Pompowanie z zestawu igtofiltrow godz.
d.1.{0605-01
1|analogia
840.00 godz. 840.000
RAZEM 840.000
1.2 Roboty montazowe kanaly grawitacyjne
-4 -
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Etap_ll_gm.Tomaszow.Maz_20_05_14 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNNR 4 Kanaly z rur PP {gczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.{1308-04
2{analogia
1157.70 m 1 157.700
RAZEM 1157.700
16|KNNR 4 Kanaly z rur PP tagczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1.{1308-03
2ianalogia
0 m 0.000
RAZEM 0.000
17/KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercent poziomych rurami o $r.3556 mm w gruntach  |m
d.1.{1207-06 kat.Hi-IV przewiert sterowany
2|analogia
106.8 m 106.800
RAZEM 106.800
18|KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o $r.355 mm w gruntach  |m
d.1.|1207-06 kat.HI-IV przewiert sterowany
2|analogia
0 m 0.000
: RAZEM 0.000
19|KNNR 4 Przewierty maszyng do wierceni poziomych rurami o $r.315 mm w gruntach  |m
d.1./1207-06 kat.lI-IV przewiert sterowany
2|analogia
282 m 282.000
RAZEM 282.000
20/KNNR 4 Rury ostonowe o $rednicy 3565mm m
d.1.{1207-06
2lanalogia
27.0 m 27.000
) RAZEM 27.000
21|KNNR 4 Ksztaltki PP kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na weisk o sr. zewn. 200  |szt
d.1.]1321-03 mm/nasuwki/ kolana
2
0 szt 0.000
RAZEM 30.000
22|KNNR 4 Ksztaitki PP kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na weisk o $r. zewn. 250 szt
d.1.{1321-04 mm/nasuwki,kolana
2
45.0 szt 45.000
) RAZEM 45.000
23|KNNR 4 Ksztaltki PP kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na weisk o sr. zewn. 200 szt
d.1.11321-03 mm/Trdjnik 200/160
2
| 0 szt 0.000
RAZEM 1.000
24|KNNR 4 Ksztaltki PP kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. zewn. 250 |szt
d.1.{1321-04 mm/tréjnik 250/160
2
39.0 szt 39.000
RAZEM 39.000
25|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o $rednicy 1000 mm + wtaz zeliwny szt
d.1.{1418-01
2
22.0 szt 22.000
RAZEM 22.000
26/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-03 gtebok. 3m
2
2.0 stud. 2.000
RAZEM 2.000
27{KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg |szt
d.1.{1417-02
2
0 szt 0.000
RAZEM 0.000
1.3 Kanaly przylaczeniowe kwalifikowane fi 150mm
28{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatow km
d.1.{0111-01 Krotno$éc = 2
3|analogia
0.3384 km 0.338
RAZEM 0.338
29|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. 1I-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyiad.
3
730.86 m3 730.860
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RAZEM 730.860
30|KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.]0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
3
81.2 m3 81.200
RAZEM 81.200
31|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gleb.do 3.0 m;
3 grunt kat. I-IV
1353.44 m2 1353.440
RAZEM 1353.440
32|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-{m?2
d.1.]0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gleb.do 3.0 m -dod.za kazdy
3 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotno$¢ = 0.5
1353.44 m?2 1353.440
RAZEM 1 353.440
33|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
3
74.22 m3 74.220
RAZEM 74.220
34|KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.1411-03
3|analogia
74.22 m3 74.220
RAZEM 74.220
35|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych, punktowych,rowow,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.{0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
3 luznym 25 cm) - kat.gr. lli-IV
660.55 m3 660.550
RAZEM 660.550
36|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
3
320.0 m 320.000
RAZEM 320.000
37|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.1.]0802-04 Krotno$¢ = 1.5
3|kalk. wiasna
192.00 m2 192.000
RAZEM 192.000
38|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1./0801-02
3
192.0 m?2 192.000
RAZEM 192.000
1.4 Roboty montazowe kanaly przylaczeniowe kwalifikowane fi 150mm
39|KNNR 4 Kanaly z rur PP taczonych na wcisk o ér. zewn. 150 mm m
d.1./1308-02
4|analogia
338 m 338.000
RAZEM 338.000
40|KNNR 4 Ksztattki PP kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na weisk o ér. zewn. 150 |szt
d.1./1321-02 mm/tréjnik 150/150
4
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
41/ KNNR 4 Ksztattki PP kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. zewn. 150 |szt
d.1./1321-02 mm/nasuwki, kolana
4
15.0 szt 15.000
RAZEM 15.000
42|KNNR 4 Rury ostonowe o $rednicy 250mm m
d.1.|1207-06
4|analogia
67.2 m 67.200
RAZEM 67.200
1.5 Roboty porzadkowe kanaly grawitacyjne sieciowe
43|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm/KR2 m?2
d.1.|0113-02
5
597.0 m?2 597.000
RAZEM 597.000
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44|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 7 |m2
d.1.|/0308-03 cm (warstwa wigzgca)KR2
5 Krotno$¢ = 1.17
597.0 m2 597.000
RAZEM 597.000
45|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych o gruboéci 4 |m2
d.1.|0309-02 cm (warstwa $cieralna)kKR2
5 Krotno$¢ = 1.25
597.0 m2 597.000
RAZEM 597.000
46|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysoko$ci 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.1.10302-04 wo-piaskowej/bez materiatu
5 Krotno$¢ = 1.25
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
1.6 Roboty porzadkowe kanaly przylagczeniowe kwalifikowane fi 150mm
47|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm/KR2 m?2
d.1.{0113-02
6
192.0 m?2 192.000
RAZEM 192.000
48|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 7 |m?2
d.1.|0308-03 cm (warstwa wigzgca)KR2
6 Krotno$¢ = 1.17
192.0 m2 192.000
RAZEM 192.000
49/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci4 |m2
d.1./0309-02 cm (warstwa $cieralna)kKR2
6 Krotno$¢ = 1.25
192.0 m2 192.000
RAZEM 192.000
2 Zlewnia ttoczni/przepompowni TM 9
241 Roboty ziemne i przygotowawcze sie¢ grawitacyjna
50|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw km
d.2./0111-01 Krotno§¢ = 2
1}analogia
0.4485 km 0.449
RAZEM 0.449
51|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 w |m3
d.2./0202-08 gr.kat. Ill-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
1
1259.39 m3 1259.390
RAZEM 1 259.390
52|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
1
139.93 m3 139.930
RAZEM 139.930
53|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.2.]0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gleb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
2332.2 m2 2 332.200
RAZEM 2 332.200
54|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-{m2
d.2./0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gleb.do 3.0 m -dod.za kazdy
1 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotno$¢ = 0.5
2332.2 m?2 2 332.200
RAZEM 2 332.200
55/KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.11411-03
1
107.64 m3 107.640
RAZEM 107.640
56|KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.|1411-03 :
1|analogia
107.64 m3 107.640
RAZEM 107.640
57|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopdw obiekto-  [m3
d.2.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 25 cm) - kat.gr. HI-IV
1126.78 m3 1126.780
RAZEM 1126.780
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58/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pilg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2./0101-02
1
898.0 m 898.000
RAZEM 898.000
59|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie [m2
d.2.|0802-04 Krotnosé = 1.5
1
927.0 m2 927.000
RAZEM 927.000
60|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2./0801-02
1
927.0 m?2 927.000
RAZEM 927.000
61|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt z obsypka na glebok.do 6 m szt.
d.2./0607-05
1
280.00 szt. 280.000
RAZEM 280.000
62|KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500  |godz.
d.2./0603-01 mm
1|analogia
504.00 godz. 504.000
RAZEM 504.000
2.2 Roboty montazowe kanaly grawitacyjne
63|KNNR 4 Kanaly z rur PP lgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2.|1308-04
2lanalogia
29.1 m 29.100
RAZEM 29.100
64|KNNR 4 Kanaly z rur PP {gczonych na wcisk o §r. zewn. 200 mm m
d.2./1308-03
2|analogia
419.4 m 419.400
RAZEM 419.400
65|KNNR 4 Rury ostonowe o $rednicy 315mm m
d.2./1207-06
2|analogia
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
66|KNNR 4 Ksztaltki PP kanalizacyjne jednokielichowe {gczone na wcisk o ér. zewn. 200 [szt
d.2.{1321-03 mm/nasuwki/ kolana
2
15.0 szt 15.000
RAZEM 15.000
67|KNNR 4 Ksztattki PP kanalizacyjne jednokielichowe {gczone na weisk o ér. zewn. 250 |szt
d.2.{1321-04 mm/nasuwki,kolana
2
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
68| KNNR 4 Ksztaitki PP kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk o §r. zewn. 200 |szt
d.2.|1321-03 mm/Tréjnik 200/160
2
28.0 szt 28.000
RAZEM 28.000
69/KNNR 4 Ksztattki PP kanalizacyjne jednokielichowe taczone na weisk o ér. zewn. 250 |szt
d.2.|1321-04 mm/tréjnik 250/160
2
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
70/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o $rednicy 1000 mm + wlaz zeliwny szt
d.2./1418-01
2
15.0 szt 15.000
RAZEM 15.000
23 Pompownia/tlocznia TM9
2.3. Technologia pompowni TM9
1
-8-
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71 Pompownia/ttocznia TM9(wycenié¢ zgodnie z projektem technicznym): kpl
d.2.|kalk. wiasna |1. Posadowienie zbiornika zelbetowego,
3.1 2. Montaz agregatu tloczni
3, Podigczenie hydrauliczne ttoczni,
4. Montaz osprzetu ,
5. Montaz szafy sterowniczej,
6. Montaz instalacji WLZ,
7. Rozruch prébny 48 h
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
72 Ttocznia TM9 uruchomienie monitoringu : kp!
d.2.|kalk. wiasna |1. Instalacja uktadu GPRS
3.1 2. Zainstalowanie - dotgczenie pompowni do bazy
3. Rejestracja rzeczywistych danych pompowni
4. Podczytanie DTR dla pompowni,
5. Uruchomienie systemu - odbior
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
23. Roboty elektryczne TM9
2
2.3. Wiz - kabel zalicznikowy
2.1
73/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 1256 mm m
d.2./0723-0200
3.2
1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
74|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. lll m3
d.2.|0701-0200
3.2.
1
2.88 m3 2.880
RAZEM 2.880
75|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0.4 m m
d.2./0706-0100
3.2
1
9 m 9.000
RAZEM 9.000
76|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKXS m
d.2.|0707-0200 |4x10
3.2.
1
12 m 12.000
RAZEM 12.000
77\KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 1l m3
d.2./0702-0200
3.2.
1
2.16 m3 2.160
RAZEM 2.160
78|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zylowego o przekroju zyt do 16 mm2 na  |szt.
d.2.|/0726-0900 |napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
3.2.
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
79/KNNR 5 Podigczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski |godz.
d.2.{1203-0400 |lub bolce
3.2.
1
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
80|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pomiar
d.2./1303-0300 |pierwszy)
3.2.
1
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
81/KNNR & Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odoc.
d.2.|1302-0400
3.2
1
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
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23. Rozdzielnica RZS
2.2
82|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze, podest, do mocowania rozdzielni wewnatrz zbiornika  |szt.
d.2.|1101-0900 |pompowni, przykrecane o masie do 15 kg - do 4 mocowan
3.2.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83{KNNR 5 Osuszacz powietrza do montarzu wewnatrz zbiornika pompowni szt.
d.2./0406-0100
3.2.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84/KNNR 5 wyposazenie dodatkowe rozdzielnicy RZS kpl
d.2.|0403-0300
3.2.
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
85|KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy)- montaz rozdzielni RZS- dostawa wraz z szt.
d.2.|0403-0300 |pompowng w komplecie
3.2.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach mocowane przez przyspa- |m
d.2.|0603-0300 |wanie do konstrukcji (bednarka o przekroju do 120 mmz2)
3.2.
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
87{KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomédw pionowych pretowych w gruncie kat.li m
d.2./0605-0800
3.2.
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
88|KNNR 5 Roztgcznik lub wylgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-  |szt.
d.2./0407-0400 |cach - ochronnik przeciwprzepieciowy Typu B - 4 polowy
3.2.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
89/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.2./1304-0100
3.2.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2.{1304-0500
3.2.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.2.{1304-0600
3.2.
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
92|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pomiar
d.2.{1303-0100 |pierwszy)
3.2.
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
93|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy na- {pomiar
d.2.|1303-0200 |stepny pomiar)
3.2.
2
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
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94 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pomiar
d.2.{1303-0300 |pierwszy)
3.2.
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
95|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.2.|1303-0400 |stepny pomiar)
3.2
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
2.4 Roboty ziemne i przygotowawcze kanaly ttoczne
96|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw km
d.2.|0111-01 Krotno$é¢ = 2
4|analogia
0.4385 km 0.439
RAZEM 0.439
97|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3w |m3
d.2./0202-08 gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
4
469.63 m3 469.630
RAZEM 469.630
98/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 3,0 m o §cianach pio- |m3
d.2.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1lI-IV
4
52.16 m3 52.160
RAZEM 52.160
99/KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo-{m?2
d.2.10313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m;
4 grunt kat. |-V
1490.9 m?2 1.490.900
RAZEM 1 490.900
100{KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo-{m2
d.2./0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gleb.do 3.0 m -dod.za kazdy
4 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. 1-IV
Krotno$¢ = 0.5
1490.9 m?2 1.490.900
RAZEM 1490.900
101|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.{1411-03
4
61.39 m3 61.390
RAZEM 61.390
102|KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.{1411-03
4 analogia
61.39 m3 61.390
RAZEM 61.390
103|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
4 luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
393.72 m3 393.720
RAZEM 393.720
2.5 Roboty montazowe kanaly tloczne
104|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 m
d.2.|1009-04 mm
5
438.5 m 438.500
RAZEM 438.500
105|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zlgcz.
d.2.|1010-04 czotowego o $r. zewn. 110 mm
5
37.0 ziacz. 37.000
RAZEM 37.000
106|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek |zigcz.
d.2.{1011-04 elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm
5
18.0 zlacz. 18.000
RAZEM 18.000
107|KNNR 4 Rury ostonowe o $rednicy 225mm m
d.2.{1207-06
5|analogia
21.0 m 21.000
RAZEM 21.000
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2.6 Kanaly przylaczeniowe kwalifikowane fi 150mm
108{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatow km
d.2.|0111-01 Krotnod¢ = 2
6|analogia
0.2638 km 0.264
RAZEM 0.264
109|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.10202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
6
627.03 m? 627.030
RAZEM 627.030
110{KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio-  |m3
d.2./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV
6
69.67 m3 69.670
RAZEM 69.670
111|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2.10313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
6 grunt kat. I-IV
1161.16 m2 1161.160
RAZEM 1161.160
112|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-m?2
d.2.|0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gieb.do 3.0 m -dod.za kazdy
6 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. |-}V
Krotno$¢ = 0.5
1161.16 m?2 1161.160
RAZEM 1 161.160
113|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.{1411-03
6
63.3 m3 63.300
RAZEM 63.300
114|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2.|1411-03
6|analogia
63.3 m3 63.300
RAZEM 63.300
115|KNNR 1 Zasypanie wykop6w .fund.podiuznych,punktowych,rowow,wykopow obiekto-  |m3
d.2.10214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
6 luznym 25 cm) - kat.gr. 1ll-IV
562.14 m3 562.140
RAZEM 562.140
116|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gf. 6-10 cm m
d.2./0101-02
6
324.0 m 324.000
RAZEM 324.000
117|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.2.|/0802-04 Krotnos¢ = 1.5
6|kalk. wtasna
162.00 m?2 162.000
RAZEM 162.000
118|{KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2.|0801-02
6
162.0 m2 162.000
RAZEM 162.000
2.7 Roboty montazowe kanaly przylaczeniowe kwalifikowane fi 150mm
119{KNNR 4 Kanaly z rur PP {gczonych na weisk o ér. zewn. 150 mm m
d.2./1308-02
7|analogia
263.8 m 263.800
RAZEM 263.800
120|KNNR 4 Ksztattki PP kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 150  |szt
d.2.11321-02 mm/nasuwki, kolana
7
15.0 szt 15.000
RAZEM 15.000
121{KNNR 4 Rury ostonowe o $rednicy 250mm m
d.2.|1207-06
7|analogia
64.5+3 m 67.500
RAZEM 67.500
2.8 Roboty porzadkowe kanaly grawitacyjne sieciowe
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122|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm/KR2 m2
d.2.|0113-02
8
927.0 m?2 927.000
RAZEM 927.000
123|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci 7 |m2
d.2.{0308-03 cm (warstwa wigzgca)KR2
8 Krotnos¢ = 1.17
927.0 m?2 927.000
RAZEM 927.000
124/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4  {m2
d.2.10309-02 cm (warstwa $cieralna)KR2
8 Krotno$¢ = 1.25
927.0 m2 927.000
RAZEM 927.000
2.9 Roboty porzadkowe kanaly przylaczeniowe kwalifikowane fi 150mm
125|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm/KR2 m2
d.2.{0113-02
9
162.0 m?2 162.000
RAZEM 162.000
126/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci 7 |m?2
d.2.|/0308-03 cm (warstwa wigzgca)KR2
9 Krotnos¢ = 1.17
162.0 m?2 162.000
RAZEM 162.000
127|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m2
d.2.|0309-02 cm (warstwa $cieralna)KR2
9 Krotno$¢ = 1.25
162.0 m2 162.000
RAZEM 162.000
3 Zlewnia tloczni/przepompowni TN10
3.1 Roboty ziemne i przygotowawcze sie¢
128/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatow km
d.3.10111-01 Krotno$¢ = 2
1|analogia
1.8181 km 1.818
RAZEM 1.818
129{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w  |m3
d.3./0202-08 gr.kat. IlI-V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
1
4310.12 m3 4310.120
RAZEM 4310.120
130|KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.3.|/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gleb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
7981.71 m?2 7 981.710
RAZEM 7 981.710
131]KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokos$ci 0,8-2,5 m i glebokoéci do 3,0 m o $cianach pio- [m3
d.3.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1lI-1V
1
478.91 m3 478.910
RAZEM 478.910
132|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo-|{m2
d.3.{0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gleb.do 3.0 m -dod.za kazdy
1 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotno$¢ = 0.5
7981.71 m?2 7 981.710
RAZEM 7 981.710
133|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.3./1411-03
1
336.07 m3 336.070
RAZEM 336.070
134|KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.3.{1411-03
1janalogia
336.07 m3 336.070
RAZEM 336.070
135|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto-  |m3
d.3.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
4041.55 m3 4 041.550
RAZEM 4 041.550
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136/ KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych recz- |m?2
d.3.|0503-01 nie w gruntach kat.|-ll
1
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
137|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pilg nawierzchni betonowych na gt. 6-10 cm m
d.3.]0101-02
1}analogia
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
138/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.3.{0802-06 Krotno$é¢ = 1.5
1
70 m2 70.000
RAZEM 70.000
139|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce |m2
d.3.|/0803-02 cementowo-piaskowej
1
70.0 m?2 70.000
RAZEM 70.000
3.2 Roboty montazowe kanaly grawitacyjne
140/KNNR 4 Kanaly z rur PP tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm m
d.3./1308-03
2|analogia
1818.1 m 1818.100
RAZEM 1818.100
141|KNNR 4 Przewierty maszyng do wierceri poziomych rurami o $r.355 mm w gruntach  |m
d.3.{1207-06 kat.lll-IV przewiert sterowany
2|analogia
364.5 m 364.500
RAZEM 364.500
142|KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o §r.355 mm w gruntach  Im
d.3.|1207-06 kat.Il-1V przewiert sterowany
2|analogia
53.3 m 53.300
RAZEM 53.300
143|KNNR 4 Ksztaltki PP kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. zewn. 200 szt
d.3.{1321-03 mm/nasuwki/ kolana
2
75.0 szt 75.000
RAZEM 75.000
144|KNNR 4 Ksztattki PP kanalizacyjne jednokielichowe igczone na weisk o ér. zewn. 200 |szt
d.3.|11321-03 mm/Tréjnik 200/160
2
31.0 szt 31.000
RAZEM 31.000
145/ KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o $r.225mm w gruntach m
d.3.{1207-05 kat.l-l
2|analogia
355.5 m 355.500
RAZEM 355.500
146|KNNR 4 Montaz ksztaltek cinieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewanych o szt
d.3.{1012-03 $r.zewnetrznej 160-225 mm/trojnik 225/160
2lanalogia
6.0 szt 6.000
RAZEM 6.000
147/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm - zamknigcie rurg teleskopowg  |szt
d.3.11417-02
2
45.0 szt 45.000
RAZEM 45.000
148|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o $rednicy 1000 mm + wiaz zeliwny szt
d.3.{1418-01
2
4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000
149|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.{1413-03 glebok. 3m
2
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
3.3 Pompownialttocznia TM10
3.3. Technologia pompowni TM10
1
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150 Pompownia/ttocznia TM10(wycenié zgodnie z projektem technicznym): kp!
d.3.|kalk. wiasna |1. Posadowienie zbiornika Zzelbetowego,
3.1 2. Montaz agregatu ttoczni
3, Podtgczenie hydrauliczne ttoczni,
4. Montaz osprzetu ,
5. Montaz szafy sterowniczej,
6. Montaz instalacji WLZ,
7. Rozruch prébny 48 h
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
151 Tlocznia TM10 uruchomienie monitoringu : kpl
d.3.|kalk. wiasna |1. Instalacja uktadu GPRS
3.1 2. Zainstalowanie - dotgczenie pompowni do bazy
3. Rejestracja rzeczywistych danych pompowni
4. Podczytanie DTR dla pompowni,
5. Uruchomienie systemu - odbior
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.3. Zagospodarowanie terenu pompowni
2
152|KNR 2-02  |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych obsadzonychw |m
d.3.|1803 cokole- rozbidrka istniejgcego ogrodzenia
3.2|analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
153|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych obsadzonychw  |m
d.3.{1803-03 cokole
3.2]analogia
39.0 m 39.000
RAZEM 39.000
154|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.3.|1801-02
3.2|analogia
42.0 m 42.000
RAZEM 42.000
155|KNR 2-02  |Wrota z furtkami wysoko$ci 1.6 m; szeroko$¢ wrot 2 m i furtki 1 m z siatkiw  |kpl.
d.3.{1808-02 ramach stalowych na gotowych stupkach bez pasa dolnego z blachy
3.2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
156|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.3./0113-02
3.2
96 m?2 96.000
RAZEM 96.000
157|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.3.{0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem/utwardzenie terenu tloczni
32
96 m?2 96.000
RAZEM 96.000
158|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe betonowe m3
d.3.|0605-02
3.2
6*0.7%0.2 m3 0.840
RAZEM 0.840
1569|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm m
d.3.]0605-06
3.2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
160|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czolowe dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.3.|0605-03
3.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
161|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m2
d.3./0113-02
3.2
43 m?2 43.000
RAZEM 43.000
162|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.3./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem/utwardzenie terenu zjazdu do tloczni
3.2
43 m?2 43.000
RAZEM 43.000
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163|KNNR 6 Krawegzniki betonowe najazdowe wystajace o wymiarach 20x30 cm bez taw na |m
d.3./0401-04 podsypce cementowo-piaskowej
3.2
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
164|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.3./0404-04 petnione zaprawg cementowg
3.2
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
3.3. Roboty elektryczne TM10
3
3.3. WiIz - kabel zalicznikowy
3.1
165/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm m
d.3./0723-0200
3.3.
1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
166/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. |11 m3
d.3./0701-0200
3.3.
1
2.88 m3 2.880
RAZEM 2.880
167|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0.4 m m
d.3./0706-0100
3.3.
1
9 m 9.000
RAZEM 9.000
168|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY 4x10 |m
d.3./0707-0200
3.3.
1
12 m 12.000
RAZEM 12.000
169|KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il| m3
d.3./0702-0200
3.3
1
2.16 m3 2.160
RAZEM 2.160
170|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zylowego o przekroju zytdo 16 mm2 na  |szt.
d.3.]0726-0900 |napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
3.3
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
171/KNNR 5 Podlgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 16 mm2 pod zaciski |godz.
d.3./1203-0400 |lub bolce
3.3
1
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
172|KNNR 5 Pomiar rezystangji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.3.{1303-0300 |pierwszy)
3.3
1
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
173|KNNR & Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytlowy odc.
d.3.|1302-0400
3.3.
1
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
3.3. rozdzielnica RZS
3.2
174|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 15 kg - do 4 mocowan- kons-  |szt.
d.3.{1101-0900 |trukca dostarczona wraz z szafg RZS
3.3.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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175/KNNR 5 Urzgdzenia rozdzielcze (zestawy)- montaz rozdzielni RZS- dostawa wraz z szt.
d.3.|0403-0300 |pompowna w komplecie
3.3.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
176|/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach mocowane przez przyspa- |m
d.3.|0603-0300  |wanie do konstrukeji (bednarka o przekroju do 120 mm2)
3.3.
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
177|KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie kat.Ill m
d.3.{0605-0800
3.3.
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
178/KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.3.]0407-0400 |cach - ochronnik przeciwprzepieciowy Typu B - 4 polowy
3.3.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
179/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.3.{1304-0100
3.3.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
180|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3.{1304-0500
3.3.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
181|KNNR & Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.3.|1304-0600
3.3.
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
182|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.3.{1303-0100 |pierwszy)
3.3.
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
183/KNNR 5 Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.3./1303-0200 |stepny pomiar)
3.3.
2
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
184|KNNR 5 Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej - obwad 3-fazowy (pomiar pomiar
d.3./1303-0300 |pierwszy)
3.3.
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
185|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.3./1303-0400 |stepny pomiar)
3.3.
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
3.4 Roboty ziemne i przygotowawcze kanaly tloczne
186|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw km
d.3./0111-01 Krotno$¢ = 2
4|analogia
2.003 km 2.003
RAZEM 2.003
187|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3./0202-08 gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
4
2617.95 m3 2 617.950
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RAZEM 2 617.950
188|KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV
4
290.89 m3 290.890
RAZEM 290.890
189/KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo-{m2
d.3./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gigb.do 3.0 m;
4 grunt kat. I-1V
4848.06 m?2 4 848.060
RAZEM 4 848.060
190/KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.3.|0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gieb.do 3.0 m -dod.za kazdy
4 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. |-V
Krotno$¢ = 0.5
4848.06 m?2 4 848.060
RAZEM 4 848.060
191|KNNR 4 Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.3.|1411-03
4
342.2 m3 342.200
RAZEM 342.200
192|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich grub. 20 cm m3
d.3.{1411-03
4|analogia
342.2 m3 342.200
RAZEM 342.200
193|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  [m3
d.3./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
4 luznym 25 cm) - kat.gr. Ill-IV
2207.19 m3 2 207.190
RAZEM 2 207.190
3.5 Roboty montazowe kanaly tloczne
194/KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.zewnetrznej 110 m
d.3.{1009-04 mm
5
2003.0 m 2 003.000
RAZEM 2 003.000
195|KNNR 4 Pofaczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |zlgcz.
d.3.[1010-04 czotowego o $r. zewn. 110 mm
5
167.0 zigcz. 167.000
RAZEM 167.000
196/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztatiek |ztacz.
d.3./1011-04 elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm
5
84.0 zlgcz. 84.000
RAZEM 84.000
197|KNNR 4 Przewierty maszyna do wiercen poziomych rurami o $r.225mm w gruntach m
d.3.|1207-05 kat.I-1l
5|analogia
5771 m 577.100
RAZEM 577.100
198/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./1413-03 glebok. 3m
5
2.0 stud. 2.000
RAZEM 2.000
3.6 Kanaly przylaczeniowe kwalifikowane fi 160mm
199{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatow km
d.3.|0111-01 Krotno$¢ = 2
6|analogia
0.3736 km 0.374
RAZEM 0.374
200{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3w |m3
d.3.{0202-08 gr.kat. lli-V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
6
390.3 m3 390.300
RAZEM 390.300
201|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoéci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
6
97 m3 97.000
RAZEM 97.000
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2021KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopdéw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo-{m2
d.3.{0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gieb.do 3.0 m;
6 grunt kat. I-IV
745 m2 745.000
RAZEM 745.000
203|KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.3./0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gleb.do 3.0 m -dod.za kazdy
6 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotno$é = 0.5
745 m2 745.000
RAZEM 745.000
204|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.3.{1411-03
6
48.5 m3 48.500
RAZEM 48.500
205|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.3./1411-03
6|analogia
48.5 m3 48.500
RAZEM 48.500
206|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych, rowow,wykopdéw obiekto-  [m3
d.3.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
6 luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
390.3 m3 390.300
: RAZEM 390.300
3.7 Roboty montazowe kanaly przylaczeniowe kwalifikowane fi 160mm
207{KNNR 4 Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm SNB8 Lite m
d.3.{1308-02
7 |analogia
373.1 m 373.100
RAZEM 373.600
208|KNNR 4 Ksztaltki PP kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na wcisk o ér. zewn. 150 |szt
d.3.{1321-02 mm/nasuwki, kolana
7
60.0 szt 60.000
RAZEM 60.000
209|KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercer poziomych rurami o $r.315 mm w gruntach  |m
d.3.]1207-06 kat.ll-1V przewiert sterowany
7{analogia
298.6 m 298.600
RAZEM 298.600
3.8 Roboty porzadkowe kanaly grawitacyjne sieciowe
210|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg m?2
d.3./0109-02
8
70 m2 70.000
RAZEM 70.000
211|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysoko$ci 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.3.{0302-04 wo-piaskowej
8 Krotno$é = 1.17
70 m?2 70.000
: RAZEM 70.000
4 Zlewnia ttoczni/przepompowni TM11
41 Roboty ziemne i przygotowawcze sieé
212|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw km
d.4.|0111-01 Krotno$¢ = 2
1|analogia
1.0706 - km 1.071
RAZEM 1.071
213|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3w |m3
d.4.{0202-08 gr.kat. Ill-lV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
2886.94 m3 2 886.940
. RAZEM 2 886.940
214|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.4./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gleb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
5346.18 m2 5 346.180
RAZEM 5 346.180
215/KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i glebokos$ci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.4.{0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV
1
320.77 m3 320.770
’ RAZEM 320.770
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216|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdéw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.4.|0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gleb.do 3.0 m -dod.za kazdy
1 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. -1V
Krotno$¢ = 0.5
5346.18 m?2 5 346.180
RAZEM 5346.180
217|KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.4./1411-03
1
251.58 m3 251.580
RAZEM 251,580
218|KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.4.{1411-03
1|analogia
251.58 m3 251.580
RAZEM 251.580
219|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  m3
d.4.|10214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 25 cm) - kat.gr. HI-IV
2658.47 m3 2658.470
RAZEM 2 658.470
220{KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych na gt. 6-10 cm m
d.4.j0101-02
1ianalogia
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
4.2 Roboty montazowe kanaly grawitacyjne
221|KNNR 4 Kanaty z rur PP fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4.|1308-03
2lanalogia
1070.6 m 1.070.600
RAZEM 1 070.600
222|KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o $r.355 mm w gruntach  |m
d.4.|1207-06 kat\ll-IV przewiert sterowany
2|analogia
22.33 m 22.330
RAZEM 22.330
223|KNNR 4 Ksztattki PP kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.4.11321-03 mm/nasuwki/ kolana
2
45.0 szt 45.000
RAZEM 45.000
224|KNNR 4 Ksztaitki PP kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.4.11321-03 mm/Trojnik 200/160
2
21.0 szt 21.000
RAZEM 21.000
225|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg  |szt
d.4.|1417-02
2
23.0 szt 23.000
RAZEM 23.000
226|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4.11413-03 glebok. 3m
2
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
4.3 Pompownial/tlocznia TM11
4.3. Technologia pompowni TM11
1
227 Pompownia/tiocznia TM11(wycenié zgodnie z projektem technicznym): kpl
d.4.|kalk. wtasna |1. Posadowienie zbiornika zelbetowego,
3.1 2. Montaz agregatu tloczni
3, Podtaczenie hydrauliczne tfoczni,
4. Montaz osprzetu ,
5. Montaz szafy sterowniczej,
6. Montaz instalacji WLZ,
7. Rozruch probny 48 h
1.0 kp! 1.000
RAZEM 1.000
228 Ttocznia TM11 uruchomienie monitoringu : kpl
d.4.|kalk. wlasna |1. Instalacja ukladu GPRS
3.1 2. Zainstalowanie - dotgczenie pompowni do bazy
3. Rejestracja rzeczywistych danych pompowni
4. Podczytanie DTR dla pompowni,
5. Uruchomienie systemu - odbior
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1.0 kp! 1.000
RAZEM 1.000
4.3. Zagospodarowanie terenu pompowni
2
229|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysoko$ci 1.5 m na stupkach stalowych obsadzonychw \m
d.4./1803-03 cokole
3.2|analogia
22.0 m 22.000
RAZEM 22.000
230{KNR 2-02 Cokoly betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.4.|1801-02
3.2|analogia
25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
231|KNR 2-02  |Wrota z furtkami wysokos$ci 1.6 m; szeroko$¢ wrét 2 m i furtki 1 m z siatkiw  |kpl.
d.4.|1808-02 ramach stalowych na gotowych stupkach bez pasa dolnego z blachy
3.2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
232|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.4./0113-02
3.2
35.1 m2 35.100
RAZEM 35.100
233|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboéci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.4.|0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem/utwardzenie terenu ttoczni
32
35.1 m?2 35.100
RAZEM 35.100
234|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.4./0113-02
32
14.8 m2 14.800
RAZEM 14.800
235|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.4.]0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem/utwardzenie terenu zjazdu do tioczni
3.2
14.8 m?2 14.800
RAZEM 14.800
236|KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe wystajace o wymiarach 20x30 cm bez taw na |m
d.4.|0401-04 podsypce cementowo-piaskowej
3.2
9 m 9.000
RAZEM 9.000
237/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.4.|/0404-04 petnione zaprawg cementowg
3.2
7.2 m 7.200
RAZEM 7.200
4.3. Roboty elektryczne TM11
3
4.3. Wiz - kabel zalicznikowy
3.1
238|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11 m3
d.4.|0701-0200
3.3
1
3.84 m3 3.840
RAZEM 3.840
239|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0.4 m m
d.4./0706-0100
3.3.
1
12 m 12.000
RAZEM 12.000
240|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKXS m
d.4.|0707-0200 |4x10
3.3.
1
12 m 12.000
RAZEM 12.000
241/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. [l m3
d.4.|0702-0200
3.3.
1
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2.88 m3 2.880
RAZEM 2.880
242/KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 4-zylowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.4.|10726-0900 |napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
3.3
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
243|KNNR 5 Podtgczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 16 mm2 pod zaciski|godz.
d.4./1203-0400 (lub bolce
3.3.
1
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
244/KNNR 5 Pomiar rezystancii izolacji instalacii elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pomiar
d.4./1303-0300 |pierwszy)
3.3.
1
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
245/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy odc.
d.4.|1302-0400
3.3.
1
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
4.3. rozdzielnica RZS
3.2
246|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 15 kg - do 4 mocowan- kons-  [szt.
d.4.11101-0900 |trukca dostarczona wraz z szafg RZS
3.3.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
247|KNNR 5 Urzgdzenia rozdzielcze (zestawy)- montaz rozdzielni RZS- dostawa wraz z szt.
d.4./0403-0300 {pompowng w komplecie
3.3
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
248|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanalach mocowane przez przyspa- |m
d.4./0603-0300  [wanie do konstrukciji (bednarka o przekroju do 120 mm2)
3.3.
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
249|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.!ll m
d.4.|0605-0800
3.3.
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
250|KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-  [szt.
d.4./0407-0400  |cach - ochronnik przeciwprzepieciowy Typu B - 4 polowy
3.3.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
251|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.4.11304-0100
3.3.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
252|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.4.{1304-0500
3.3.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
253|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.4.|1304-0600
3.3.
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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254|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pomiar
d.4./1303-0100  |pierwszy)
3.3.
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
255|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.4.|1303-0200 |stepny pomiar)
3.3.
2
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
256/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwoéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.4./1303-0300 |pierwszy)
3.3.
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
257|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.4.|1303-0400 |stepny pomiar)
3.3.
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
4.4 Roboty ziemne i przygotowawcze kanaly tloczne
258|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatow km
d.4./0111-01 Krotnos¢ = 2
4|analogia
0.2925 km 0.293
RAZEM 0.293
259/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.4.|0202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
4
520.5 m3 520.500
RAZEM 520.500
260|KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o écianach pio- |m3
d.4.|10307-04 nowych w gruntach suchych kat. [H-1V
4
57.83 m3 57.830
RAZEM 57.830
261|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.4.,0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gleb.do 3.0 m;
4 grunt kat. I-IV
963.9 m?2 963.900
RAZEM 963.900
262|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.4./0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gieb.do 3.0 m -dod.za kazdy
4 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotnosé = 0.5
963.9 m?2 963.900
RAZEM 963.900
263|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.4.11411-03
4
68.04 m3 68.040
RAZEM 68.040
264 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.4.11411-03
4|analogia
68.04 m3 68.040
RAZEM 68.040
265|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto-  |m3
d.4.10214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
4 luznym 25 cm) - kat.gr. -V
438.83 m3 438.830
RAZEM 438.830
4.5 Roboty montazowe kanaly tloczne
266|KNNR 4 Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.zewnetrznej 110 m
d.4./1009-04 mm
5
292.5 m 292.500
RAZEM 292.500
267 |KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zigcz.
d.4.|1010-04 czotowego o §r. zewn. 110 mm
5
25.0 zigcz. 25.000
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RAZEM 25.000
268|KNNR 4 Polaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek |zigcz.
d.4.|1011-04 elektrooporowych o ér. zewn. 110 mm
5
12.0 zlacz. 12.000
RAZEM 12.000
269|KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o §r.225mm w gruntach m
d.4./1207-05 kat.l-l
5|analogia
9 m 9.000
RAZEM 9.000
270|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4.[1413-03 gtebok. 3m
5
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
4.6 Kanaly przylaczeniowe kwalifikowane fi 150mm
271/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw km
d.4./0111-01 Krotno$¢ = 2
6|analogia
0.1895 km 0.190
RAZEM 0.190
272|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 w |m3
d.4./0202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
6
138.07 m3 138.070
RAZEM 138.070
273|KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.4./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV
6
13.8 m3 13.800
RAZEM 13.800
274|KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo-{m2
d.4.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gieb.do 3.0 m;
6 grunt kat. I-IV
230.12 m?2 230.120
RAZEM 230.120
275/KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.4./0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gleb.do 3.0 m -dod.za kazdy
6 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. i-IV
Krotno$¢ = 0.5
230.12 m?2 230.120
RAZEM 230.120
276|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.4.|11411-03
6
12.55 m3 12.550
RAZEM 12.550
277|KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.4.|1411-03
6lanalogia
12.55 m3 12.550
RAZEM 12.550
278{KNNR 1 Zasypanie wykop6w .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiekto-  |m3
d.4.10214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
6 luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
111.63 m3 111.630
RAZEM 111.630
4.7 Roboty montazowe kanaly przylaczeniowe kwalifikowane fi 150mm
279|KNNR 4 Kanaly z rur PP tagczonych na weisk o ér. zewn. 150 mm m
d.4.|1308-02
7|analogia
189.5 m 189.500
RAZEM 189.500
280|KNNR 4 Ksztattki PP kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. zewn. 150  |szt
d.4.|1321-02 mm/nasuwki, kolana
7
35.0 szt 35.000
RAZEM 35.000
281|KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o §r.315 mm w gruntach ~ |m
d.4.|11207-06 kat.lIl-IV przewiert sterowany
7 |analogia
137 m 137.000
RAZEM 137.000
4.8 Roboty porzadkowe kanaly grawitacyjne sieciowe
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282|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg m?2
d.4.10109-02
8
10.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
5 Zlewnia tloczni/przepompowni TM12
5.1 Roboty ziemne i przygotowawcze sieé
283|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw km
d.5./0111-01 Krotnoéé = 2
1|analogia
1.421 km 1.421
RAZEM 1.421
284 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.dyzki 0.60 m3w |m3
d.5.|0202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
3756.51 m3 3756.510
RAZEM 3 756.510
285/KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-[m2
d.5.|/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gleb.do 3.0 m;
1 grunt kat. |-V
6956.5 m?2 6 956.500
RAZEM 6 956.500
286|KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o §cianach pio- |[m3
d.5.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. -1V
1
417.38 m3 417.390
RAZEM 417.390
287|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|{m2
d.5.{0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy
1 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotnoéé = 0.5
6956.5 m?2 6 956.500
RAZEM 6 956.500
288|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.5.11411-03
1
333.91 m3 333.910
RAZEM 333.910
289/KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.5./1411-03
1|analogia
333.91 m3 333.910
RAZEM 333.910
290|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopdw obiekto-  |m3
d.5.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 25 cm) - kat.gr. 1I-IV
3446.28 m3 3446.280
RAZEM 3 446.280
291/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych na gt. 6-10 cm m
d.5./0101-02
1(analogia
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
292|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gi. 6-10 cm m
d.5./0101-02
1
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
293|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.5.|0802-06 Krotno$¢ = 1.5
1
12.0 m2 12.000
RAZEM 12.000
5.2 Roboty montazowe kanaly grawitacyjne
294\ KNNR 4 Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.5./1308-03
2|analogia
1421.0 m 1421.000
RAZEM 1421.000
295|KNNR 4 Przewierty maszyng do wierceti poziomych rurami o §r.355 mm w gruntach  |m
d.5.11207-06 kat.lll-IV przewiert sterowany
2lanalogia
29.7 m 29.700
RAZEM 29.700
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296|KNNR 4 Ksztaltki PP kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o §r. zewn. 200  |szt
d.5.|11321-03 mm/nasuwki/ kolana
2
55.0 szt 55.000
RAZEM 55.000
297|KNNR 4 Ksztattki PP kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o ér. zewn. 200  |szt
d.5./1321-03 mm/Tréjnik 200/160
2
12.0 szt 12.000
RAZEM 12.000
298|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg |szt
d.5.{1417-02
2
23.0 szt 23.000
RAZEM 23.000
299|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe PE o $rednicy 1000 mm + wiaz zeliwny szt
d.5.{1418-01
2
11.0 szt 11.000
RAZEM 11.000
5.3 Pompownial/tiocznia TM12
5.3. Technologia pompowni TM12
1
300 Pompowniafttocznia TM12(wycenié zgodnie z projektem technicznym): kpl
d.5.|kalk. wtasna |1. Posadowienie zbiornika zelbetowego,
3.1 2. Montaz agregatu ttoczni
3, Podigczenie hydrauliczne ttoczni,
4. Montaz osprzetu ,
5. Montaz szafy sterowniczej,
6. Montaz instalacji WLZ,
7. Rozruch prébny 48 h
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
301 Ttocznia TM12 uruchomienie monitoringu : kpl
d.5.|kalk. wiasna |1. Instalacja uktadu GPRS
3.1 2. Zainstalowanie - dotgczenie pompowni do bazy
3. Rejestracja rzeczywistych danych pompowni
4. Podczytanie DTR dla pompowni,
5. Uruchomienie systemu - odbior
1.0 kp! 1.000
RAZEM 1.000
5.3. Zagospodarowanie terenu pompowni
2
302|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysoko$ci 1.5 m na stupkach stalowych obsadzonychw |m
d.5.11803-03 cokole
3.2|analogia
16 m 16.000
RAZEM 16.000
303|KNR 2-02 Cokoly betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.5.|1801-02
3.2|analogia
19 m 19.000
RAZEM 19.000
304|KNR 2-02  |Wrota z furtkami wysokosci 1.6 m; szeroko$¢ wrét 2 m i furtki 1 m z siatkiw  |kpl.
d.5./1808-02 ramach stalowych na gotowych stupkach bez pasa dolnego z blachy
3.2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
305/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m2
d.5.|/0113-02
3.2
12.9 m2 12.900
RAZEM 12.900
306|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboéci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.5.|0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem/utwardzenie terenu ttoczni
3.2
12.9 m?2 12.900
RAZEM 12.900
307|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m2
d.5.{0113-02
3.2
3.1 m2 3.100
RAZEM 3.100
308|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubos$ci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.5.10502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem/utwardzenie terenu zjazdu do ttoczni
3.2
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341 m2 3.100
RAZEM 3.100
309|KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe wystajace o wymiarach 20x30 ¢cm bez taw na |m
d.5./0401-04 podsypce cementowo-piaskowej
3.2
5.2 m 5.200
RAZEM 5.200
310{KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.5.{0404-04 petione zaprawg cementowg
3.2
27 m 2.700
RAZEM 2.700
5.3. Roboty elektryczne TM12
3
5.3. Wiz - kabel zalicznikowy
31
311|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. Il m3
d.5./0701-0200
3.3.
1
2.88 m3 2.880
RAZEM 2.880
312/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0.4 m m
d.5.]0706-0100
3.3.
1
9 m 9.000
RAZEM 9.000
313|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY 4x10 |m
d.5./0707-0200
3.3.
1
12 m 12.000
RAZEM 12.000
314|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.5./0702-0200
3.3.
1
2.16 m3 2.160
RAZEM 2.160
315|KNNR & Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.5.|0726-0900 |napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
3.3.
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
316|KNNR 5 Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 16 mm2 pod zaciski |godz.
d.5.11203-0400 |lub bolce
3.3.
1
8 godz. 8.000
RAZEM 8.000
317\KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pomiar
d.5.|1303-0300 |pierwszy)
3.3.
1
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
318/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.5.1302-0400
3.3.
1
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
5.3. rozdzielnica RZS
3.2
319|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 15 kg - do 4 mocowan- kons-  |szt.
d.5.|1101-0900 |trukca dostarczona wraz z szafg RZS
3.3.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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320|KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy)- montaz rozdzielni RZS- dostawa wraz z szt.
d.5./0403-0300 |pompowng w komplecie
3.3.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
321|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach mocowane przez przyspa- |m
d.5.|0603-0300 |wanie do konstrukgji (bednarka o przekroju do 120 mm2)
3.3.
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
322/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w gruncie kat.lli m
d.5.|0605-0800
3.3.
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
323|KNNR 5 Roztgcznik lub wylacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.5.|0407-0400 |cach - ochronnik przeciwprzepigciowy Typu B - 4 polowy
3.3.
2
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
324|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.5.{1304-0100
3.3.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
325|KNNR 5 Badania i pomiary instalaciji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.5./1304-0500
3.3.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
326/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznoéci zerowania (kazdy nastgpny pomiar) |szt.
d.5.|1304-0600
3.3.
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
327/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.5./1303-0100 |pierwszy)
3.3.
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
328/ KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.5.11303-0200 |stepny pomiar)
3.3.
2
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
329|KNNR 5 Pomiar rezystangii izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.5.11303-0300 |pierwszy)
3.3
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
330|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.5./1303-0400 |stepny pomiar)
3.3.
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
54 Roboty ziemne i przygotowawcze kanaly tloczne
3311KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatow km
d.5./0111-01 Krotno$¢ = 2
4|analogia
1.0955 km 1.096
RAZEM 1.096
332|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 0.60 m3w |m3
d.5.{0202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
4
1959.2 m3 1959.200
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RAZEM 1 959.200
333|KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i glgboko$ci do 3,0 m o écianach pio- |m?3
d.5.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV
4
217.7 m3 217.700
RAZEM 217.700
334|KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-/m2
d.5.,0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m;
4 grunt kat. -1V
3628.14 m?2 3628.140
RAZEM 3 628.140
335|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.5.|0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gleb.do 3.0 m -dod.za kazdy
4 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. I-IV
Krotno$¢ = 0.5
3628.14 m? 3628.140
RAZEM 3628.140
336|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.5.11411-03
4
256.1 m3 256.100
RAZEM 256.100
337|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.5.|1411-03
4|analogia
256.1 m3 256.100
RAZEM 256.100
338|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.5.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
4 luznym 25 cm) - kat.gr. lHI-IV
1651.8 m3 1651.800
RAZEM 1 651.800
55 Roboty montazowe kanaly tloczne
339/KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.zewngtrznej 110 m
d.5.|1009-04 mm
5
1095.5 m 1 095.500
RAZEM 1 095.500
340|KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ztgcz.
d.5./1010-04 czotowego o ér. zewn. 110 mm
5
92.0 zlgcz. 92.000
RAZEM 92.000
341|KNNR 4 Polgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek |zigcz.
d.5.[1011-04 elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm
5
46.0 zlgcz. 46.000
RAZEM 46.000
342|KNNR 4 Przewierty maszyna do wiercen poziomych rurami o §r.225mm w gruntach m
d.5.11207-05 kat.I-Il
5|analogia
28.4 m 28.400
RAZEM 28.400
343/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.5.|1413-03 glebok. 3m
5
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
5.6 Kanaly przylaczeniowe kwalifikowane fi 150mm
344 |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatow km
d.5.{0111-01 Krotno$¢ = 2
6|analogia
0.1685 km 0.169
RAZEM 0.169
345|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.60 m3w |m3
d.5.]0202-08 gr.kat, 1-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
6
266.11 m3 266.110
RAZEM 266.110
346|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.5.{0307-04 nowych w gruntach suchych kat. [ll-IV
6
29.67 m3 29.670
RAZEM 29.670

-29-

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT




Etap_ll_gm.Tomaszow.Maz_20_05_14 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
347|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.5.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gleb.do 3.0 m;
6 grunt kat. I-IV
492.8 m2 492.800
RAZEM 492.800
348|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-{m2
d.5.|0313-05 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gleb.do 3.0 m -dod.za kazdy
6 dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. |-IV
Krotno$¢ = 0.5
492.8 m2 492.800
RAZEM 492.800
349|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.5./1411-03
6
26.88 m? 26.880
RAZEM 26.880
350|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.5./1411-03
6|analogia
26.88 m3 26.880
RAZEM 26.880
351/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych,rowow,wykopéw obiekto-  |m3
d.5.|/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
6 luznym 25 cm) - kat.gr. HI-IV
239.05 m3 239.050
RAZEM 239.050
5.7 Roboty montazowe kanaly przylaczeniowe kwalifikowane fi 150mm
352|KNNR 4 Kanaly z rur PP taczonych na wcisk o ér. zewn. 150 mm m
d.5./1308-02
7|analogia
168.5 m 168.500
RAZEM 168.500
353/KNNR 4 Ksztaltki PP kanalizacyjne jednokielichowe 1gczone na weisk o $r. zewn. 150 |szt
d.5.{1321-02 mm/nasuwki, kolana
7
25.0 szt 25.000
RAZEM 25.000
354|KNNR 4 Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o ér.315 mm w gruntach  |m
d.5.{1207-06 kat.Ill-1V przewiert sterowany
7\analogia
56.5 m 56.500
RAZEM 56.500
5.8 Roboty porzadkowe kanaly grawitacyjne sieciowe
355|KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i woda m?2
d.5.|0109-02
8
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
356|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 7 [m2
d.5.{0308-03 cm (warstwa wigzgca)KR2
8 Krotnosé = 1.17
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
357|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci 4 |m2
d.5.10309-02 cm (warstwa $cieralna)KR2
8 Krotno$¢ = 1.25
12.0 m2 12.000
RAZEM 12.000
5.9 Roboty porzadkowe kanaly przylaczeniowe kwalifikowane fi 150mm
358/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm/KR2 m?2
d.5./0113-02
9
148.0 m?2 148.000
RAZEM 148.000
359/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 7 |m2
d.5./0308-03 cm (warstwa wigzgca)KR2
9 Krotno$¢ = 1.17
148.0 m?2 148.000
RAZEM 148.000
360|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.5.]0309-02 cm (warstwa $cieralna)KR2
9 Krotnos$¢ = 1.25
148.0 m?2 148.000
RAZEM 148.000
6 Zlewnia ttoczni/przepompowni TM8 rurociag tloczny PE 63 mm
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6.1 Roboty ziemne i przygotowawcze kanaly tloczne d=63 mm
361|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3w |m3
d.6./0202-08 gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
1
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
362|KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.6./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m;
1 grunt kat. |-V
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
363|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.6.|1411-03
1
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
364 |KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.6.[0214-05 wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 25 cm) - kat.gr. HI-IV
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
6.2 Roboty montazowe kanaly tloczne
365|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.6.{1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm
2
3 m 3.000
RAZEM 3.000
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