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PODSTAWA PRAWNA

Podstawg sporzadzenia niniejszej koncepcji jest umowa zawarta w' dniu 16.02.2016 r pomiedzy
Zamawiajgcym - Gming Tomaszdw Mazowiecki z siedzibg w Tomaszowie Mazowieckim przy ul.
Prezydenta |. Mos’cickiego 4 a Wykonawcg wytonionym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
przeprowadzonego w trybie przetargu (postepowanie — znak sprawy: RZ.271.1.6.2016) — OLP Sp. z 0.0.
(nazwa handlowa: PHENO HORIZON) z siedzibg w todzi przy ul. Narutowicza 34.

Przedmiotem umowy jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu a nastepnie programu
funkcjonalno-uzytkowego w zakresie budowy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, drogowej i
technicznej nad Zalewem Sulejowskim w miejscowosci Smardzewice.

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).
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(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych i zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. Nr 202, p0z.2072 z pdzniejszymi zmianami)

NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

ZAGOSPODAROWANIE NA CELE TURYSTYCZNE TERENU REKREACYJNEGO NAD
ZALEWEM SULEJOWSKIM W MIEJSCOWOSCI SMARDZEWICE,
GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI

TEREN REKREACYJNY NAD ZALEWEM SULEJOWSKIM

ZAMAWIAJACY

Gmina Tomaszéw Mazowiecki
ul. Prezydenta I. Moscickiego 4, Tomaszéw Mazowiecki

ADRES OBIEKTU KTOREGO DOTYCHY PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Smardzewice, Gm. Tomaszéw Mazowiecki, woj. t6dzkie, dz. nr: 16712, 1671/3, 1671/4, 1672/1, 1672/2, 1672/3,
1675/12, 1675/14, 2551 obreb Smardzewice

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN CPV

Grupa, klasa, kategoria robot zgodnie z Rozporzqdzeniem Komisji WRE nr 213/2008 z dnia 28.11.2007r.
zmieniajgcym rozporzqdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspélnego
Stownika Zamdéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
| } OLP Sp. z 0.0.
i - 90-135 £4dz, ul. Narutowicza 34
1 hornizon 1 NlP. 7252084980
| KRS: 553766

www.phenohorizon.com

\g( FH:“*

‘.m?\ ( Ur,«
ke

0SOBY OPRACOWUJACE PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY;Q':' ’f‘







KLASYFIKACJA UStUG PROJEKTOWYCH WG StOWNIKA CPV

DZIAL

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynierskie i kontrolne

74000000-9 Ustugi profesjonalne w zakresie architektury i inzynierii

GRUPA

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu

74200000-1 Ustugi doradcze dotyczace architektury i inzynierii

KLASA

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71410000-5 Ustugi planowania przestrzennego

KATEGORIA

71221000-3 Ustugi w zakresie obiektéw budowlanych

74222000-8 Ustugi architektoniczne zagospodarowania terenu

74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SEOWNIKA CPV

DZIAL

45000000-7 Roboty budowlane

GRUPA

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub czesci

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

KLASA

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg,

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe

KATEGORIA

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkéw

45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad

45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych, z wyjgtkiem mostéw, tuneli,
szybow i kolei podziemnej

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych
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45233162-2
45261000-4
45311000-0
45321000-3
45331000-6
45421000-4
45453000-7
51127200-8
31527210-1
34971000-4

Roboty budowlane w zakresie Sciezek rowerowych

Wykonywanie pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz roboty podobne

Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
Izolacja cieplna

Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

Roboty termomodernizacyjne, remontowe i renowacyjne

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

Latarnie

‘Urzagdzenia do bezposredniego monitorowania
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CzESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CEL PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest zagospodarowanie na cele turystyczne terenu potozonego nad Zalewem
Sulejowskim w miejscowosci Smardzewice.

Tereny rekreacyjne zlokalizowane wokét Zalewu Sulejowskiego (w tym tereny na obszarze Gminy
Tomaszéw Mazowiecki) jeszcze do lat 90-tych XX wieku byly waznym miejscem na mapie turystycznej
kraju. W szczegélnoéci stanowity wazne miejsce odpoczynku (w tym wakacyjnego) mieszkaricéw regionu
t6dzkiego i obowigzkowe, wrecz , kultowe” miejsce odwiedzin mieszkaricdw gmin osciennych:

W latach kolejnych — na skutek przeksztatceri wiasnosciowych osrodkow rekreacyjnych, zmianie jakosci
$wiadczonych ustug a przede wszystkim — pogarszajacego sig stanu wdd zalewu — oferta turystyczna
tego obszaru znaczhie zubozata. W wyniku zaprzestania funkcjonowania i braku dziatan inwestycyjnych
niegdysé ekskluzywne obiekty osrodkéw wczasowych dzis s3 w stanie degradacji.

FOT 1- Stan infrastruktury turystycznej nad Zalewem - Osrodek BORKI (Zrodfo: nasztomaszow.pl,”To juz tylko ruiny”)



FOT 2 - Stan infrastruktury turystycznej nad Zalewem - OSrodek BORKI (Zrédto: nasztomaszow.pl,”To juz tylko ruiny”)

Aktualnie zarzadzajacy terenami potozonymi w rejonie Zalewu Sulejowskiego stojg przed szansa przywréce-
nia obszarowi dawnej rangi i przywrécenia jego waznej roli na mapie turystycznej Polski Srodkowej. W wyni-
ku dziatan podjetych przez Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii wraz z Regionalnym Zarzadem Go-
spodarki Wodnej w Warszawie w ramach projektu EKOROB wody akwenu majg zostac oczyszczone w stopniu
pozwalajgcym m. in. na'wykorzystywanie go w celach rekreacyjnych.

,,() dla uzyskania dobrego stanu ekologicznego wéd wymaganego przez Ramowgq \
Dyrektywe Wodng nr 2000/60/WE Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii |

wraz z Regionalnym Zarzqdem Gospodarki Wodnej w Warszawie w projekcie ,,Ekotony | E K O RO B ‘
dla redukcji zanieczyszczen obszarowych” (EKOROB) realizowanym w ramach progra- \‘

mu LIFE+ Environment Policy and Governance, LIFEO8 ENV/PLA00519 podjety: sie

opracowania spéjnego programu innowacyjnych rozwiqzari z wykorzystaniem bio-

technologii ekosystemowych opartych na ekohydrologicznych podstawach zarzqdzania zlewmq dla trwatego
ograniczenia zanieczyszczen obszarowych w dorzeczu Pilicy przyczyniajgcego sie do osiggniecia dobrego sta-
nu ekologicznego wdd Zbiornika Sulejowskiego. |

Celem projektu jest opracowanie programu dziatari dotyczqcego ograniczenia zanieczyszczeri obszarowych w
dorzeczu Pilicy w oparciu o efektywne kosztowo metody ekohydrologii przyczyniajqcego sie do osiggniecia
dobrego stanu ekologicznego wdd Zbiornika Sulejowskiego.

Waznym czynnikiem decydujgcym o powodzeniu jest takze zaangazowanie wfadz Iokalnych stowarzyszen i
inwestordw. Projekt zakfada za cel stworzenie platformy interesariuszy dla zapewn/en/a wspdtpracy w trakcie
trwania projektu & takze kontynuowania prac po jego zakoriczeniu.”

Zrédto: www.ekorob.pl

Potrzebe przeprowadzenie prac, w wyniku ktérych zaprzestane majg zostaé procesy degradaciji obszaru w
zakresach: ‘przeétrzenno-funkcjonalnym, technicznym a co za tym idzie takie gospodarczym i
srodowiskowym potwierdzajg diagnozy obszaru przeprowadzone na etapie sporzadzania dokumentéw
strategicznych. S3 to m. in dokumenty Program rozwoju pn.: Strategia Rozwoju gminy Tomaszéw
Mazowiecki, badanie ,,Diagnoza potencjafu i zasobéw turystycznych Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki
Pilicy” zrealizowane w ramach projektu: PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARU FUNKCIONALNEGO
DOLINA RZEKI PILICY W POWIECIE TOMASZOWSKIM a takze Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa

tddzkiego na lata 2014 — 2020.



Prace diagnostyczne wskazaty na konieczno$¢ zwigkszonego wykorzystania waloréw przyrodniczych
obszaréw dla rozwoju gospodarki turystycznej.

,Jako projekty dla ktérych przewiduje si¢ wsparcie w ramach RPO Wojewddztwa tddzkiego wskazuje sie
projekty dotyczqce budowy lub przebudowy infrastruktury turystycznej, przystosowania istniejgcych
obiektéw do petnienia funkcji turystycznych oraz tworzenia lub rozwoju produktéw regionalnych.
Promowane bedq projekty przyczyniajgce sie do rozwoju gospodarki turystycznej poprzez tworzenie
warunkéw dla powstawania nowych' miejsc pracy w tym sektorze”. }

Zrédfo:  Szczegdtowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Opéracyjnego Wojewddztwa
tddzkiego na lata 2014-2020, 19 maja 2016 '

Takie wtaénie zatozenia przyéwiecaja projektowi pn. ZAGOSPODAROWANIE NA CELE TURYSTYCZNE TERENU
REKREACYINEGO NAD ZALEWEM SULEJOWSKIM W MIEJSCOWOSCI SMARDZEWICE, GMINA TOMASZOW
MAZOWIECK! w ramach ktérego realizowane sg dziafania objete niniejszym programem funkcjonalno-
uzytkowym.

Niniejsze przedsiewziecie, w wyniku ktorego ma powstaé infrastruktura turystyczna oparta o walory
lokalizacyjne i przyrodnicze miejsca, ma przyczynic si¢ do rozwoju gospodarki turystycznej regionu.

Zatozeniem niniejszego projektu jest kompleksowe przedsigwzigcie infrastrukturalne dazace do ozywienia
terenu zdegradowanego poprzez nadanie mu nowych funkcji , przywrécenie dawnych, dostosowanie do
aktualnych oczekiwan uczestnikdw.

Gtéwnym celem projektu jest wykorzystanie i rozwdj potencjatu endogenicznego regionu f6dzkiego opartego
na walorach przyrodniczo-kulturowych, szczegdlnie w aspekcie tworzenia warunkoéw sprzyjajacych
rozwojowi gospodarki turystycznej, w tym powstawania nowych miejsc pracy. Realizacja projektu przyczyni
sie do ozywienia spoteczno-gospodarczego gminy Tomaszow Mazowiecki, jak i wptynie na podniesienie
jakosci i atrakcyjnosci zycia mieszkaricdw wojewoddztwa tédzkiego.

Celami szczegdtowymi projektu s3:

e rozwdj ustug turystycznych,

e rozwdj infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej i okofo-turystycznej,

e promocja waloréw turystycznych gminy Tomaszéw Mazowiecki,

e zagospodarowanie obszaréw rekreacyjnych nad Zalewem Sulejowskim,
e rozwdj i popularyzacja terenu nad Zalewem Sulejowskim,

e zwiekszenie atrakcyjnosci inwestycyjnej gminy Tomaszow Mazowiecki,
e wzrost aktywnosci mieszkaricéw gminy oraz regionu tédzkiego,

o rozwdj sektora przedsigbiorstw,

e promocja samozatrudnienia.

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenu nad Zalewem sulejowskim w miejscowosci Smardzewice
pozwoli na zbudowanie uzupetniajacej oferty gminy w zakresie aktywnego spedzania wolnego czasu w
gminie przez mieszkafncow jak i turystow, promujac tym samym aktywny wypoczynek w regionie f6dzkim.
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Oferta ta bedzie mie€ istotne znaczenie z punktu widzenia budowy wizerunku gminy jako nowoczesnego
osrodka promujgcego aktywny styl zycia mieszkaricow.

Realizacja niniejszego projektu prowadzi rowniez do zatrzymania degradacji obszaréw przyrodniczych oraz
stworzenia warunkéw do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjatu
endogenicznego regionu — Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy.

Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu nad Zalewem Sulejowskim przyczynig sie do uatrakcyjnienia i
ozywienia nabrzeza zalewu. Istotnym aspektem, w tym wzgledzie, jest zagospodarowanie terenu na cele
rekreacyjne tj. ciggi komunikacyjne (pieszo-jezdne) i aleje spacerowe — na terenie plazy i w lesie, plaza
piaszczysta i trawiasta nad Zalewem, dwa place zabaw (w tym jeden wodny), sitownia plenerowa, boisko do
pitki plazowej, scena letnia plenerowa, mata architektura typu: fawki, stoliki, stojaki na rowery itp., miejsce
do kapieli dla dzieci i dla dorostych, doprowadzenie infrastruktury technicznej typu: wodociag, kanalizacja
sanitarna, energia elektryczna, architektura zieleni (ogrdéd na plazy i pielegnacja le$nego parku), oéwietlenie
parkowe.

W/w cele projektu wychodzq naprzeciw oczekiwaniom spotecznym. Projekt jest bowiem skierowany do oséb
bezposrednio korzystajgcych z wybudowanej infrastruktury turystycznej terenu nad Zalewem Sulejowskim w
miejscowosci Smardzewice. Natomiast poprzez wptyw na ozywienie spoteczno-gospodarcze gminy
Tomaszow Mazowiecki, przyczynia sie do poprawy jakosci i atrakcyjnosci zycia mieszkanicéw gminy, jaki i
oddziatuje réwniez na wszystkich mieszkaricow wojewédztwa tédzkiego.

Realizacja projektu przyczyni sig do stworzenia warunkéw do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o
wykorzystanie potencjatéw endogenicznych regionu, zidentyfikowanych w polityce terytorialno-
funkcjonalnej wojewddztwa (SRWt 2020).

OPIS CALOSCIOWEJ KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Prace wskazane do realizacji w ramach niniejszego programu stanowig element realizacji wiekszej koncepcji.
Koncepcja catosciowa zaktada wspétprace z Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej w Warszawie i ma
celu petne wykorzystanie waloréw turystycznych obszaru — w tym prac dotyczacych wykorzystania waloréw
Zalewu Sulejowskiego (jego nabrzeza i istniejgcej infrastruktury).

Catosciowy zakres projektu realizowany bedzie na podstawie UMOWY O PARTNERSTWIE w sprawie wspdinej
realizacji projektu pn. ,Rozw6j gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie waloréw krajobrazowych w
celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowoéci Smar-
dzewice” zawartej w Tomaszowie Mazowieckim dnia 16 maja 2016 r przez pomiedzy:

— Gming Tomaszéw Mazowiecki — Lidera Projektu,
— Skarbem Panstwa — Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej w Warszawie — Partnera Projektu.
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Catoé¢ koncepcji wskazano na rysunku stanowigcym ZAtACZNIK NR 1 - KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA.

Na poniiszym schemacie wskazano oznaczenie lokalizacji prac do realizacji w ramach projektu:

- SCHEMAT LOKALIZACJI
INWESTYCJI PLANOWANYCH
W RAMACH PROJEKTU

KOLOREM CZARNYM OZNACZONO INWESTYCJE
OBJETE ZAKRESEM NINIEJSZEGO
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

| | | 2 e
Rysunek 1 - Catfosciowa koncepcja zagospodarowania terenu (KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA ..., Pheno Horizon,
kwiecien 2016) ‘

12



OPIS ZADANIA INWESTYCYINEGO

ZAKRES PROJEKTU REALIZOWANY PRZEZ GMINE TOMASZOW MAZOWIECKI (zakres realizowany w ramach
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego)

W zakresie programu realizowanego przez Gmine Tomaszéw Mazowiecki koncepcja zagospodarowania obej-
muje teren plazy oraz czg$¢ lasu. Osig zatoZenia jest gtéwna aleja spacerowa (B1) o charakterze drewnianej
promenady. Z nig pofaczone sa pozostate ciggi komunikacyjne — sciezki spacerowe (B2, B3) prowadzace do
zlokalizowanych na obszarze atrakcji. Przy ciggach komunikacyjnych zaplanowano miejsca odpoczynku (B4)
wyposazone w tawki oraz punkty o$wietleniowe emitujace rézne natezenie o$wietlenia zapewniajac zrézni-
cowany nastroj. Poczatek alei to zarazem strefa wejsciowa na teren rekreacyjny — gtéwny plac rekreacyjny
(B9), budynek na potrzeby administracji, ustug ratowniczych z pomieszczeniami zaplecza sanitarnego (A1) i
utwardzenie pod obiekty modutowe (A2) umozliwiajace lokalizacje ustug — m. in. gastronomicznych (obiekty
poza zakresem opracowania). Przewidziano tu mozliwo$¢ zlokalizowania siedziby stuzb ratunkowych gwaran-
tujacych bezpieczeristwo uzytkownikéw terenu. Jako dodatkowa atrakcje zaproponowano specjalnie wydzie-
lony utwardzony plac pod food-truck’i (B10) pozwalajgcy na sezonowe uzupetnienie statej oferty gastrono-
micznej Smardzewic.

Rysunek 2 - Widok nabrzeza ze scenq letnig, materiat na potrzeby konsultacji spot. (arch. M. Gaede)

Atrakcje zwiazane z rekreacjg ,wodna” to przede wszystkim wydzielone miejsce wykorzystywane do kapieli
(C1) przeznaczone dla dzieci i dorostych - w tym szczeg6lnie zabezpieczone miejsce dla dzieci, ze stanowi-
skami do sptukiwania piasku - natryskami na plazy (C4) i przebieralniami (C3). Obok placu zabaw (C6) dla
dzieci przy gtéwnej alei zaprojektowano réwniez wodny plac zabaw (C5) — w ciepte dni wykorzystywany jako
miejsce zabawy najmtodszych, w nocy zas petnigcy funkcje fontanny gwarantujac niepowtarzalny nastrdj.
Zaplanowano rekultywacje plazy gtéwnej (D1) oraz zorganizowanie plazy trawiastej (D2). Piaszczysta czesé
plazy oddzielona jest od trawiastej gtéwna aleja spacerowg co gwarantuje rozdzielenie funkgji i znacznie uta-
twi pielegnacje terenu. Jako miejsce do organizacji wydarzen kulturalnych zaprojektowano scene letnig na
plazy (C2) z miejscem na widownie na piaszczystej czesci plazy. Rowniez szerokie drewniane schody przy
gtownej alei s3 miejscem petnigcym funkcje widowni. Oprécz tras do spaceréw i biegania dla mito$nikéw
sportu przygotowano boisko do pitki plazowej (C8), urzadzenia sitowni plenerowej (C7). Dla spragnionych re-
laksu w obszarze lesnym wskazano strefe hamakéw w ogrodzie na plazy — po podniesieniu rzednej terenu o
min 0,5 m (D3).

13



Aleja prowadzi przez obszar w kierunku potudniowym - w kierunku lasu, gdzie zaprojektowano plac rekrea-
cyjny w lesie (B8), budynek zaplecza sanitarnego (A3) oraz utwardzenie pod obiekty modutowe - ustugowe
(A4) — w celu realizacji obiektow mieszczacych m. in. funkcje gastronomiczne (obiekty poza zakresem opra-
cowania) oraz pomieszczenia sanitarne na potrzeby funkcjonowania terenu. Kazdy z dwdch wymienionych
placow umozliwia wykorzystanie go jako przestrzeni o charakterze przestrzeni publicznej — z mozliwoscig
ustawienia stolikéw, parasoli, siedzisk — sprzyjajacych spotkaniom. W obydwu miejscach zapewniono stojaki
na rowery, o$wietlenie parkowe i miejsca gromadzenia odpadow. Potaczenia komunikacyjne zapewniaj3 Ciagi
pieszo-jezdne w lesie (B5, B6 i B7, B11) zapewniajace dostep do atrakcji obszaru —w tym molo i plazy potu-
dniowej. Leény park (D4) po pielegnacji w ramach projektu pozwoli na lokalizowanie w nim w przyszfosci
funkcji typu park linowy (poza zakresem opracowania).

W ramach prac planuje sie zapewnienie wygodnego i bezpiecznego dostepu do terenu rekreacyjno-
turystycznego poprzez rozbudowe drogi gminnej — ul. Klonowej (zakres prac w odrebnym programie funkcjo-
nalno-uzytkowym).

\ i
n
LR, | pa— |

i =g
5

Rysunek 3 - Widok strefy relaksu przy gtéwnej alei, materiat na potrzeby konsultacji spot. (arch. M. Gaede)

ZAKRES PROJEKTU REALIZOWANY PRZEZ RZGW — PARTNERA PROJEKTU
prace objete odrebnym opracowaniem projektowym, nie stanowigce zakresu prac objetych niniejszym pro-
gramem funkcjonalno-uzytkowym

Gtéwnym zadaniem realizowanym przez partnera projektu bedzie zapewnienie wykorzystania atutu lokaliza-
cji projektu — nad Zalewem Sulejowskim — jednym z wiekszych zbiornikéw wodnych w Polsce Centralnej. W
ramach prac wyremontowane i przystosowane do petnienia funkcji turystycznej bedzie rewitalizacja pod ka-
tem aktywacji ustug turystycznych istniejgcego molo. W ramach projektu zaplanowano jego przebudowe ma-
jaca na celu poprawe bezpieczerstwa uzytkowania poprzez m. in. naprawg konstrukcji, za$ na jego koronie -
realizacje infrastruktury turystycznej - ciggu spacerowego z obiektami matej architektury, punktu widokowe-
go, tarasu, miejsca, w ktérym mozliwe bgdzie prowadzenie dziatalnosci typu ,,mobilna gastronomia” (np. ka-
wiarnia ,na kétkach”) na potrzeby ruchu turystycznego. Prace obejma zapewnienie wejscia na molo oraz re-
kultywacje piaszczystej plazy.

Zaplanowano réwniez wykorzystanie na cele turystyczne pétnocnej czesci nabrzeza - remont nabrzeza i wy-
14



konanie na nim ciggu pieszego przy zaporze. Waznym elementem prac jest zapewnienie dojazdu i dojécia do
nabrzeZa co znacznie zwigkszy bezpieczerstwo obszaru — w szczegélnosci w czasie funkcjonowania atrakgji
przy brzegu zbiornika ( np. dostep dla stuzb ratowniczych).

Sposob w jaki rozmieszczono poszczegdéline funkcje w najwyzszym stopniu szanuje dzisiejszy sposéb korzysta-
nia z niego przez uzytkownikéw (zachowana ciagi komunikacyjne i funkcje wskazywana jako potrzebne), po-
zwala na etapowanie inwestycji oraz powigzanie terenu w przysztosci z terenami o podobnym charakterze
zlokalizowanymi wzdtuz wybrzeza zbiornika oraz wzdtuz brzegu rzeki Pilicy na pétnoc od niego.

Zrédto informacji o projekcie: KONCEPCIA ZAGOSPODAROWANIA OBEJMUJACA TERENY W.MIEJSCOWOSCI
SMARDZEWICE: TEREN REKREACYINY NAD ZALEWEM SULEJOWSKIM, ULICA KLONOWA, ULICA tAKOWA, RA-
PORT, PHENO HORIZON, kwiecieri 2016

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

PoniZej przedstawiono parametry okreslajgce zakresy robét dla przedmiotowych zadar.
W opisie uwzgledniono :
—  dane o terenie w stanie istniejgcym,

— wymagania Zamawiajacego w stosunku do obiektu i zakres robét.

1.2. . AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng miejsc, dla ktérych bedzie opracowywany projekt, celem sprawdzenia
warunkéw zwigzanych z wykonywaniem prac bedacych przedmiotem zaméwienia.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane przez Za-
mawiajgcego, wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajace niezbedne dla prawidtowego
wykonania tak robét budowlanych jak i projektu budowlanego.

Podktady geodezyjne do wykonania projektu (mapy projektowe) Wykonawca zabezpieczy we wiasnym za-
kresie. ‘

Przy pracach projektowych nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wykorzystania istniejacej infrastruktury techniczne;j.

Projektant weZmie pod uwage istniejgce drzewa i podziemng oraz nadziemng sie¢ mediéw i przytaczy infra-
struktury technicznej i ewentualnie zaprojektuje rozwiagzania wszelkich kolizji, o ile takie wystapia.

Uzgodnienia poszczeg6inych rozwigzan projektowych z odpowiednimi urzedami administracji i rzeczoznaw-
cami odpowiednich specjalnosci obcigzajg Wykonawce.

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy zatwierdzi¢ dokumentacje projektowa u Zamawiajgcego
i uzyska¢ niezbedne decyzje w tym, decyzje o pozwoleniu na budowe.

Wszedzie tam, gdzie wystapi taka konieczno$¢ Wykonawca opracuje projekt statej organizacji ruchu oraz or-
ganizacji ruchu na czas budowy.

Zmiany rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych dopuszczalny pod warunkiem zachowania parametréw
technicznych nie gorszych niz zaproponowane w wytycznych i po akceptacji rozwiazar przez inwestora (Za-
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mawiajgcego).

1.3. OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentaciji projektowej oraz wykonaniu
zagospodarowania terenu pofozonego w miejscowosci Smardzewice, Gminie Tomaszdw Mazowiecki,
bezposrednio nad Zalewem Sulejowskim.

Teren objety projektem potozony jest w rejonie ograniczonym od pétnocy drogg powiatowg (ul. Wodna), od
wschodu ul. Klonowa, od zachodu linig brzegowa Zbiornika Sulejowskiego a od potudnia obiektem mola.

Powierzchnia terenu, na ktérym zaplanowano inwestycje w ramach niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego wynosi ok 5,2 ha .

WYKAZ NIERUCHOMOSCI

Dziatania zaplanowane

nieruchomosciach:

w ramach niniejszego projektu

realizowane beda na nastepujacych

Ip obreb nr ewid. wiasciciel/wtadajacy podstawa dysponowania na cele budowlane
dziatki
1 SMARDZEWICE 16712 |Gmina Tomaszéw Mazowiecki Wt 1/1
2 SMARDZEWICE 16713 |Gmina Tomaszéw Mazowiecki Wt 1/1
3 SMARDZEWICE 1671/4 |Gmina Tomaszéw Mazowiecki Wt 1/1
4 SMARDZEWICE 1672/1 |Gmina Tomaszéw Mazowiecki Wt 1/1
5 SMARDZEWICE 16722 |Gmina Tomaszéw Mazowiecki Wt 1/1
6 SMARDZEWICE 16723 |Gmina Tomaszéw Mazowiecki Wt 1/1
7 SMARDZEWICE 1675/12 Skarb Parstwa - RZGW w — umowa uzyczenia 1056/AN/1 (czes¢
Warszawie nieruchomosci)
— aneks do umowy uzyczenia j/w, maj 2016
.8 SMARDZEWICE 1675/14 Skarb Panstwa - RZGW w — umowa uzyczenia 1056/AN/15 (czes¢
Warszawie nieruchomosci),
— aneks do umowy uzyczenia j/w, maj 2016
9 SMARDZEWICE 2551 Skarb Paristwa - RZGW w — umowa uzyczenia 1056/AN/1 (czes¢

Warszawie

nieruchomosci)

— aneks do umowy uzyczenia j/w, maj 2016

STAN PLANISTYCZNY

Teren nie jest objety obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Aktualnie trwajg prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwata NR
XXI1/120/16 Rady Gminy Tomaszéw Mazowiecki z dnia 8 lutego 2016 r w sprawie przystapienia do
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sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego nad Zalewem
Sulejowskim, w zachodniej cze$ci wsi: Smardzewice, Tresta w Gminie Tomaszéw Mazowiecki).

Dla terenu obowigzujg wytyczne zawarte w dokumencie Studium Uwarunkowan i Kierunkéw
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Tomaszéw Mazowiecki uchwalonego Uchwatg Nr
XVI1/103/08 Rady Gminy Tomaszéw Mazowiecki z dnia 24 kwietnia 2008 r.

ZAKRES PLANOWANYCH PRAC

W zakres planowanych prac bedacych przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego
wchodzi realizacja na terenie nastepujacych funkcji nowych badz przywrdcenie starych (numeracja
wg oznaczen na rysunku).

A — OBIEKTY ADMINISTRACYJNO-UStUGOWO-SANITARNE

Al |BUDYNEK NA POTRZEBY ADMINISTRAC)I, USLtUG RATOWNI- realizacja nowego obiektu
CZYCH, Z POMIESZCZENIAMI ZAPLECZA SANITARNEGO TERE-
NU REKREACYINEGO

A2 UTWARDZENIE POD 4 OBIEKTY MODULOWE - UStUGI - W | przygotowanie terenu pod przyszte obiekty

ITYM MALEJ GASTRONOMII modutowe
A3 BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNEGO TERENU REKREACYJNE- realizacja nowego obiektu
GO
A4 [UTWARDZENIE POD 3 OBIEKTY MODULOWE - UStUGI - W | przygotowanie terenu pod przyszte obiekty
ITYM MALEJ GASTRONOMII modutowe
B- CIAGI KOMUNIKACYINE PIESZO-JEZDNE
B1 |[GtOWNA ALEJA SPACEROWA realizacja nowego obiektu

B2 w $ladzie $ciezki zdegradowanej

SCIEZKA SPACEROWA — DOJSCIE DO MIEJSCA DO KAPIELI B o,
funkcjonujacej ,, zwyczajowo

B3 |SCIEZKA SPACEROWA — DOJSCIE DO SCENY realizacja nowego obiektu
B4 |MIEJSCA ODPOCZYNKU (3 SZT) PRZY SCIEZKACH SPACERO- realizacja nowych obiektow
\WYCH
B5 |CIAG PIESZO-JEZDNY ‘W LESIE (ODCINEK UL. KLONOWA - w $ladzie $ciezki zdegradowanej
BOCZNY PLAC REKREACYJNY W LESIE) funkcjonujacej ,,zwyczajowo”
B6 (CIAG PIESZO-JEZDNY W LESIE (ODCINEK BOCZNY PLAC RE- w $ladzie $ciezki zdegradowanej
KREACYINY W LESIE — PLAZA POLUDNIOWA - MOLO) funkcjonujacej ,zwyczajowo”
B7 |CIAG PIESZO-JEZDNY W LESIE (WZDtUZ OSRODKA WCZASO- w $ladzie Sciezki zdegradowanej
WEGO) funkcjonujacej ,,zwyczajowo”
B8 [BOCZNY PLAC REKREACYINY W LESIE realizacja nowego obiektu
B9 |GLOWNY PLAC REKREACYJNY realizacja nowego obiektu
B10 [UTWARDZENIE PLACU POD FOOD- TRUCK'I realizacja nowego obiektu
B11 w sladzie $ciezki zdegradowanej

CIAG PIESZO-JEZDNY W LESIE (DOJSCIE DO MOLA) funkcjonujacej ,zwyczajowo”

C — URZADZENIA | OBIEKTY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

C1 |MIEJSCE WYKORZYSTYWANE DO KAPIELI (DLA DZIECI | DO- realizacja nowego obiektu
ROSLYCH)
C2 |SCENA LETNIA NA PLAZY realizacja nowego obiektu
C3 |PRZEBIERALNIE NA PLAZY realizacja nowych obiektéw
C4 |STANOWISKA DO SPtUKIWANIA PIASKU (NATRYSKI) realizacja nowych obiektow
C5 \WODNY PLAC ZABAW realizacja nowego obiektu
C6 |PLAC ZABAW TRADYCYINY realizacja nowego obiektu
C7 |SILOWNIA PLENEROWA realizacja nowego obiektu
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| (& 'BOISKO DO PItKI PLAZOWE! realizacja nowego obiektu

D - PLAZE | TERENY ZIELONE
D1

w miejscu obiektu zdegradowanego
funkcjonujacego ,,zwyczajowo”
w miejscu obiektu zdegradowanego
funkcjonujacego ,,zwyczajowo”

PLAZA GEOWNA PIASZCZYSTA (REKULTYWACIA)

b2 PLAZA TRAWIASTA POLNOCNA (REKULTYWACIA)

D3 |OGROD NA PLAZY realizacja nowego obiektu
‘D4 w miejscu obiektu zdegradowanego,
LESNY PARK (PIELEGNACJA) funkcjonujacego ,,zwyczajowo”

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwala okresli¢ wszystkie wymagania dotyczace wykonania dokumentacji
projektowej, a nastepnie urzadzenia terenu.

Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu niezbednych ostatecznych decyzji wymaganych do realizacji
inwestycji oraz wykonaniu prac budowlanych okreslonych w tym opracowaniu.

Prace wskazane w niniejszym programie moga by¢ wykonane w ramach jednego zamierzenia inwestycyjnego
lub ich realizacja moze by¢ etapowana.

Parametry okreslajace zakresy robét dla przedmiotowych zadan podano w Rozdziale 2 - Opis wymagan

Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia - w zapisach dot. realizacji poszczegolnych obiektéow
infrastruktury turystycznej.

OPIS MOZLIWOSCI ETAPOWANIA PRAC

W celu zapewnienia sprawnej organizacji realizacji projektu, zapewnienia optymalizacji kosztow i efektéw
projektu prace budowlane mozna podzieli¢ na etapy, wg wykazu ponizej:

OZNACZENIE ZADANIA INWESTYCYINEGO ETAP 1 ETAP 2 ETAP 3

A - OBIEKTY ADMINISTRACYJNO-USLtUGOWO-SANITARNE

Al |BUDYNEK NA POTRZEBY ADMINISTRACII, UStUG RATOWNI- X
CZYCH, Z POMIESZCZENIAMI ZAPLECZA SANITARNEGO TERE-
NU REKREACYJNEGO

A2 |[UTWARDZENIE POD 4 OBIEKTY MODUtOWE — UStUGI - W X
[TYM MALE] GASTRONOMII

A3 [BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNEGO TERENU REKREACYJNE- X
GO

A4 |UTWARDZENIE POD 3 OBIEKTY MODUtOWE — UStUGI - W X

TYM MALEJ GASTRONOMII
B - CIAGI KOMUNIKACYJNE PIESZO-JEZDNE

B1 |GtOWNA ALEJA SPACEROWA
B2 [SCIEZKA SPACEROWA — DOJSCIE DO MIEJSCA DO KAPIELI

B3 [SCIEZKA SPACEROWA — DOJSCIE DO SCENY
B4 [MIEJSCA ODPOCZYNKU (3 SZT) PRZY SCIEZKACH SPACERO-
WYCH
B5 [CIAG PIESZO-JEZDNY W LESIE (ODCINEK UL. KLONOWA — X
BOCZNY PLAC REKREACYINY W LESIE) !

B6 [CIAG PIESZO-JEZDNY W LESIE (ODCINEK BOCZNY PLAC RE- X
KREACYINY W LESIE — PLAZA POLUDNIOWA - MOLO)
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OZNACZENIE ZADANIA INWESTYCYINEGO ETAP 1 ETAP 2 ETAP 3

B7 (CIAG PIESZO-JEZDNY W LESIE (WZDtUZ OSRODKA WCZASO- X
WEGO)

B8 |BOCZNY PLAC REKREACYINY W LESIE X

B9 |GLOWNY PLAC REKREACYINY

B10 |UTWARDZENIE PLACU POD FOOD- TRUCK'I

B11|CIAG PIESZO-JEZDNY W LESIE (DOJSCIE DO MOLA)

C- URZADZENIA | OBIEKTY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

C1 [MIEJSCE WYKORZYSTYWANE DO KAPIELI (DLA DZIECI | DO- ‘ X
ROSLYCH)

C2 |SCENA LETNIA NA PLAZY

C3 |PRZEBIERALNIE NA PLAZY

C4 |STANOWISKA DO SPLUKIWANIA PIASKU (NATRYSKI)

X | X| X[ x

C5 \WODNY PLAC ZABAW

C6 [PLAC ZABAW TRADYCYJNY

C7 SItOWNIA PLENEROWA

C8 [BOISKO DO PILKI PLAZOWE!

D - PLAZE | TERENY. ZIELONE

D1 |PLAZA GLOWNA PIASZCZYSTA (REKULTYWACIA) X

D2 PLAZA TRAWIASTA POENOCNA (REKULTYWACIA) X

D3 |0GROD NA PLAZY

D4 || ESNY PARK (PIELEGNACIA) X

1.4. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE WYRAZONE WE WSKAZNIKACH
POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH

Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe na podstawie wytycznych z programu funkcjonalno-
uzytkowego, do uzgodnienia z Zamawiajgcym dla kazdego z obiektéw oddzielnie na etapie projektu.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACYCH PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Proces projektowo - wykonawczy musi przebiegac zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego a realizacja
zadan bedzie przebiega¢ dwuetapowo:

— etap pierwszy obejmuje wykonanie prac projektowych (zakres prac projektowych do zaakceptowania
przez Inwestora) oraz uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwoler;

— etap drugi obejmuje roboty budowlane zakoriczone uzyskaniem decyzji o dopuszczeniu do uzytkowa-
nia obiektu.

Wykonawca ma obowigzek przewidzie¢ wszystkie towarzyszace roboty budowlane niezbedne do prawidfo-
wego, zgodnego ze sztuka budowlang funkcjonowania obiektu.

Wykonawca ma przed rozpoczgciem prac projektowych przeprowadzi¢ petng analizg stanu istniejgcego ob-
szaru objetego opracowaniem, uzgodnic z Inwestorem, uzupetni¢ wszelkie i niezbedne badania i opinie o sta-
nie technicznym obiektéw i konstrukji inzynieryjnych, a w przypadku stwierdzenia koniecznosci przeprowa-
dzenia prac dodatkowych uwzglednienia ich w projektach.

Sugerowane w programie funkcjonalno-uzytkowym rozwiazania materiatowo-konstrukcyjne nalezy zgodnie z
dobra sztuka budowlana dostosowac do istniejacych warunkéw w miejscu zastosowania i zgodnie z wszelkimi
warunkami technicznymi, normami innymi regulacjami techniczno-prawnymi.

Czynnosci zwigzane z postepowaniem administracyjnym dotyczacym opracowania dokumentacji projektowe;

oraz wykonawstwa realizowac nalezy we wtasciwej terytorialnie jednostce administracyjnej — zgodnie z za-
kresem postepowania.

Przed przystapieniem do uzyskiwania stosownych opinii i zezwolen nalezy zatwierdzi¢ dokumentacje projek-
towa u Zamawiajgcego.

Wszystkie dziatania zwigzane z realizacjy przedmiotowych inwestycji muszg by¢ realizowane w Scistym poro-
zumieniu z Zamawiajagcym - Gming Tomaszéw Mazowiecki.
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WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Na potrzeby niniejszego rozdziatu obiekty podzielono na grupy:

A — OBIEKTY ADMINISTRACYJNO-UStUGOWO-SANITARNE
B — CIAGI KOMUNIKACYJNE PIESZO-JEZDNE
C — URZADZENIA | OBIEKTY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE
D — PLAZE | TERENY ZIELONE
Oznaczenie obiektéw wg oznaczenia na Rysunku 1.

UWAGA:

1. W zwiazku z potozeniem czesci nieruchomosci w strefie utozenia folii zbiornika dla catego obszaru —
przy ustawianiu punktowych elementéw konstrukcyjnych, znakéw pionowych, stupéw oéwietlenio-
wych nalezy zawsze bra¢ pod uwage mozliwos¢ zalegania w gruncie folii, ktérej nie wolno przebijaé
oraz zasieg wody 1%, ktéry moze ostabic stabilno$é urzadzen.

2. Wszelkie prace wykonywane na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig wymagaja uzyskania
Decyzji zwalniajacej z zakazéw, o ktérej mowa w art. 88 | ust 2 i/lub art. 40 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo
wodne od Dyrektora RZWG w Warszawie.

A — oBIEKTY ADMINISTRACYJNO-USLUGOWO-SANITARNE

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

dot. od Al do A4

Przygotowanie terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami technicznymi

Przygotowanie, organizacja i zagospodarowanie zaplecza budowy.

Oznakowanie terenu budowy zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Zapewnienie wtasciwych warunkéw bezpieczeristwa i higieny pracy.

Wytyczenie miejsc planowanych obiektéw, usuniecie niebudowlanych warstw gruntu, uzupetnienie
wydobytych warstw gruntu piaskiem ubijanym warstwami do poziomu posadowienia ptyty fundamentowej.
Zabezpieczenie terenu budowy przed kradzieza i innymi ujemnymi skutkami czynnikéw ‘zewnetrznych i
atmosferycznych, w tym dostepem oséb postronnych.

Zabezpieczenie tereny prac budowlanych przez zanieczyszczeniem zbiornika wodnego i wéd zalewu.

Biezace usuwanie odpaddw z terenu budowy, a nastepnie ich utylizacja zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami.

ARCHITEKTURA

dot. A1, A3

Architektura budynkéw spéjna stylistycznie (pod katem zastosowanych form, wykoriczer, materiatéw uzytych
do realizacji obiektow etc.)

Architektura budujaca spdjny wizerunek wspétczesnej architektury, atrakcyjnej, funkcjonalnej architektury
»2eglarskiej”.

Wykonczenie elewacji: drewno (lub materiat réwnowazny) w naturalnym kolorze, tynk w jasnych kolorach
(,barwy pastelowe”).

Architektura dostosowana do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami (zgodnie z warunkami technicznymi
dot. realizacji obiektdw uzytecznosci publicznej).

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

dot. od Al do A4

Teren budowy po zakoriczeniu prac budowlanych planowanych obiektéw uporzadkowany, posprzatany do-
stosowany do catosciowego projektu zagospodarowania terenu.
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Warunki geotechniczne wstepnie ocenione jako proste (Opinia geotechniczna, Przedsiebiorstwo Geologiczne
POLGEOL S.A. Zaktad w todzi, kwiecien 2016, zatgcznik do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego),
opinia do aktualizacji na dalszym etapie prac.

INSTALACIE

dot. od Al do A4

Podtaczenie do sieci: wodociggowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej — zgodnie z warunkami gestorow
sieci.

UWAGI

dot. A1, A3

Projektowane rozwigzania technologiczne musza zapewnia¢ spetnienie warunkdw technicznych stawianych
obiektom uzytecznosci publicznej.

Biezace sporzadzanie i przekazywanie inwestorowi, zgodnie z ustalonym harmonogramem, w wymaganych
terminach, materiatéw niezbednych do sporzadzania sprawozdari i raportéw, wg wzoréw dostarczonych przez
zamawiajacego, pod potrzeby finansowania i rozliczania inwestycji, kompletowanie dokumentéw odbioro-
wych wykonanych prac.

Al |BUDYNEK NA POTRZEBY ADMINISTRACII, UStUG RATOWNICZYCH, Z POMIESZCZENIAMI ZA-
PLECZA SANITARNEGO TERENU REKREACYJNEGO

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Zarezerwowany pod obiekt teren o wymiarach okoto 40,0 m x 9,0 m nalezy powiekszy¢ odpowiednio
z zachowaniem bezpiecznych skarp wykopu.

Posadowienie fundamentéw na poziomie -110 cm od poziomu gruntu.

ARCHITEKTURA
Budynek parterowy, z dachem o spadku w zakresie od 10 do 25 stopni.

Powierzchnia zabudowy: ok 360 m?
Powierzchnia uzytkowa: ok 240 m?
Kubatura obiektu: ok 1600 m3

Pomieszczenia uzytkowe budynku na potrzeby administracyjne:

— 2'pomieszczenia na potrzeby administracyjno-socjalne o powierzchni ok 15 m? kazde,

—  magazyn gospodarczy na potrzeby utrzymania obiektu o powierzchni ok 20 m?

1 pomieszczenie na potrzeby ratownictwa o powierzchni ok 20 m?

— magazyn podreczny sprzetu ratowniczego o powierzchni ok 10 m?

— magazyn sprzetu ratowniczego o powierzchni ok 30 m2, wymiary ok 7 m x4 m_(dostep zewnatrz),

— zaplecze sanitarne na potrzeby funkcjonowania administracji obiektu (dla max 4 uzytkownikow
przebywajacych na state) 10 m?,

— zaplecze sanitarne na potrzeby funkcjonowania terenu rekreacyjnego (patrz nizej) 120 m?,

— wydzielone utwardzone kostka miejsce pod pojemniki o pow. min 6 m?do tymczasowego gromadzenia
$mieci. ‘

Pomieszczenia zaplecza sanitarnego — wytyczne:

— dostepne z zewnatrz pomieszczenia toalet dla uzytkownikéw obszaru z systemem kontroli dostepu,

— iloé¢ misek ustepowych, pisuaréw i umywalni dostosowana do szacunkowej ilosci uzytkownikéw
obiektu,

—  zaktada sie jednoczesne zaspokojenie potrzeb do 200 osob,
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— ilos¢ urzadzen nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wskazaniami wyliczer,
odpowiednio: 1 umywalka na 20 oséb, 1 miska ustepowa na 20 kobiet, 1 miska ustepowa i 1 pisuar na
30 mezczyzn

Obiekt parterowy, niepodpiwniczony - catoroczny, trwale zwigzany z gruntem, wznoszony w technologii tra-
dycyjnej. Sciany dwuwarstwowe.

Dach o niewielkim nachyleniu 10-25 stopni, petnigcy funkcje stropu.

Zewnetrzne wejscie do obiektéw z przestrzeni rekreacyjnej lub chodnika.

KONSTRUKCJA
Sciany murowane np. z bloczkéw gazobetonowych.
Stropy lekkie.

INSTALACIE

—  instalacja elektryczna wewngtrzna i zewnetrzna zasilajaca, o$wietlenie w technologii LED, nagto$nienie
sygnalizacji ostrzegawczej i dla celéw informacyjnych,

— instalacja odgromowa,

— instalacja wodnokanalizacyjna sanitarna, scieki bytowe odprowadzane do kanalizacji sanitarnej,

—  instalacja c.o. elektryczna zasilana m.in. z wykorzystaniem alternatywnych #rédet energii -
fotowoltaika.

—  instalacja wentylacji, wentylacja nawiewno-wywiewna i klimatyzacjg pomieszczen administracyjnych,

—  hydrant ppoz (dla celéw obstugi terenu),

—  podtaczenie do sieci: wodociggowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej.

WYKONCZENIE

Sciany zewnetrzne izolowane termicznie materiatami termoizolacyjnymi typu styropian lub wetna mineralna,
z wyprawg lekkg-mokra.

Sciany zewnetrzne — w czesci z naturalnym poszyciem drewnianym na pow. ok. 25% powierzchni (drewno
impregnowane ci$nieniowo) — pozostata wyprawa elewacji, w jasnych kolorach, faktura strukturalna
sylikatowa/sylikonowa dwukrotnie malowana.

Sufity typu lekkiego.

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne, $ciany i sufity malowane dwukrotnie farbami emulsyjnymi — o
podwyzszonej wytrzymatosci, zmywaine.

Dach kryty np. arkuszami blachy lub innym trwatym materiatem tatwym w eksploatac;ji.

W pomieszczeniach garazowych, magazynowych i zapleczu sanitarnym $ciany do wys. 2 m nalezy wytozy¢
glazura.

Posadzki z terakoty - o podwyzszonej $cieralnosci. Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa ciepta, spetniaja-
ca warunki techniczne izolacyjnosci termicznej z zabezpieczeniami antyw{amahiowymi.

WSKAZNIKI EKONOMICZNE
W programie funkcjonalno-uzytkowym skalkulowano koszt realizacji zadania na poziomie 504 000,- PLN netto
(patrz ZAt NR 5 — WSKAZNIKI EKONOMICZNE).

]AZ lUTWARDZENIE POD 4 OBIEKTY MODULOWE — UStUGI - W TYM MALEJ GASTRONOMII —]

Uzbrojenie terenu pod obiekty modufowe stanowi koszt niekwalifikowany Projektu. W ramach uzbrojenia
zaktada sie utwardzenie terenu o powierzchni okofo 60 m? oraz doprowadzenie instalacji wod-kan i energii
elektrycznej. Obiekty matej gastronomii zostang ustawione w nastepnych latach przez najemcéw wyfonionych
w drodze przetargu na przygotowanym terenie.
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ARCHITEKTURA

Zaktada sie wprowadzenie gotowych obiektéw ustugowych — w tym matej gastronomii na przygotowany
teren zabudowy ustugowej - obiekty poza zakresem opracowania niniejszego programu.

Obiekty o funkcji gastronomicznej i ustugowej, podlegajace odrebnemu opracowaniu projektowemu przez
przysztych najemcow w oparciu o szczegotowe wytyczne obiektéw modutowych — rozwigzania architekto-
niczne do uzgodnienia z Inwestorem.

KONSTRUKCJA
Miejsce utwardzone pod obiekty modutowe o pow. tacznej do 60 m?

Konstrukcja dla utwardzenia terenu pod zabudowe ustugowa:
— kostka betonowa o grub. 8 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm gr. 5 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5—-63 mm gr. 15cm.

Nawierzchnie pod obiekty modutowe wykonac zgodnie z dobra sztuka budowlana, dostosowac do planowa-
nego obcigzenia uzytkowego zapewniajgcego trwatos¢ utwardzenia terenu.

Stopy betonowe posadowienia modutéw, na koszt najemcoéw, posadowione na gruncie po uprzednim de-
montazu odpowiednio powierzchni utwardzonej i osadzeniu stop fundamentowych prefabrykowanych.

INSTALACIE

Doprowadzenie instalacji: wodociagowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej. Koricdwki przytgczy
instalacyjnych zabezpieczone i umozliwiajgce sprawne przytaczenie mediéw do zabudowy modufowej w
momencie jej instalowania

WYKONCZENIE

Nawierzchnia utwardzenia z kostki betonowej bezfazowej, wydzielona kolorystycznie od gtéwnego placu re-
kreacyjnego (B9).

Parametry techniczne kostki betonowej, drogowej gr. 8c m, posiadajace] atesty dopuszczenia do stosowania
na trenie Polski. Dostosowana do obcigzen niewielkim ruchem samochodowym, z nawierzchnig zapobiegaja-
ca poslizgom. ‘

WSKAZNIKI EKONOMICZNE
W programie funkcjonalno-uzytkowym skalkulowano koszt realizacji zadania na poziomie 14 400, PLN netto
(patrz ZAt NR 5 — WSKAZNIKI EKONOMICZNE).

UWAGI

Obiekty zabudowy modutowej zostang poddane opracowaniu projektowemu i zaakceptowane przez Zama-
wiajgcego.

Forma obiektéw bedzie dostosowana do warunkéw technicznych ich posadowienia (patrz: utwardzeni A2)
oraz formy architektonicznej obiektéw terenu rekreacyjnego.

[ A3 |BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNEGO TERENU REKREACYJNEGO J

ARCHITEKTURA
Budynek parterowy.
Dach o niewielkim nachyleniu 10-25 stopni, petnigcy funkcje stropu.
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Zewnetrzne wejscie do obiektéw z przestrzeni rekreacyjnej lub chodnika.
Obiekty niepodpiwniczone, parterowe, trwale zwigzany z gruntem, wznoszony w technologii tradycyjnej.
Sciany dwuwarstwowe wznoszone metoda tradycyjna.
llos¢ misek ustepowych, pisuaréw i umywalni dostosowana do szacunkowej ilo$ci uzytkownikéw obiektu.
Zaktada sie jednoczesne zaspokojenie potrzeb do 200 oséb.
llos¢ urzadzen nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wskazaniami wyliczed, odpo-
wiednio:

— 1 umywalka na 20 oséb,

— 1 miska ustepowa na 20 kobiet,

— 1 mieska ustepowa i 1 pisuar na 30 mezczyzn

Powierzchnia zabudowy max. 135 m?
Powierzchnia uzytkowa max. 100 m?
Kubatura obiektu max. 400 m3

KONSTRUKCIJA
Sciany murowane np. z bloczkéw gazobetonowych.
Stropy lekkie

INSTALACJE

Instalacja elektryczna wewnetrzna i zewnetrzna zasilajgca, oswietlenie w technologii LED, nagtosnienie sy-
gnalizacji ostrzegawczej i dla celéw informacyjnych,

instalacja odgromowa,

instalacja wodnokanalizacyjna, $cieki bytowe do kanalizacji sanitarnej na warunkach okreslonych przez gesto-
ra sieci,

instalacja c.o.,

instalacja wentylacji,

podtaczenie do sieci: wodociggowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej.

WYKONCZENIE

Tynki zewnegtrzne cienkoscienne cementowo-wapienne dwukrotnie malowane farbami elewacyjnymi + okta-
dziny z drewna naturalnego lub materiatéw drewnopodobnych do 25% powierzchni elewaciji.

Posadzki ceramiczne wewnetrzne na wylewkach betonowych.

Sciany wykoniczone materiatami tatwo zmywalnymi, trwatymi, odpornymi na uszkodzenia mechaniczne (ptyt-
ki lub inne materiaty wodoodporne).

WSKAZNIKI EKONOMICZNE
W programie funkcjonalno-uzytkowym skalkulowano koszt realizacji zadania na poziomie 202 000,- PLN netto
(patrz ZAt NR 5 — WSKAZNIKI EKONOMICZNE).

A4 |UTWARDZENIE POD 3 OBIEKTY MODULOWE — UStUGI - W TYM MALEJ GASTRONOMI|

Uzbrojenie terenu pod obiekty modufowe stanowi koszt niekwalifikowany Projektu. W ramach uzbrojenia
zaktada sig utwardzenie terenu o powierzchni okofo 45 m? oraz doprowadzenie instalacji wod-kan i energii
elektrycznej. Obiekty matej gastronomii zostanq ustawione w nastepnych latach przez najemcéw wytonionych
w drodze przetargu na przygotowanym terenie.

ARCHITEKTURA

Zakfada sie wprowadzenie gotowych obiektéw ustugowych — w tym matej gastronomii na przygotowany
teren zabudowy ustugowej - obiekty poza zakresem opracowania niniejszego programu.

Obiekty o funkcji gastronomicznej i ustugowej, podlegajace odrebnemu opracowaniu projektowemu przez
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przysztych najemcow w oparciu o szczegotowe wytyczne obiektéw modutowych — rozwigzania architekto-
niczne do uzgodnienie z Inwestorem.

KONSTRUKCJA
Miejsce utwardzone pod obiekty modutowe o pow. tacznej do 45 m?

Konstrukcja dla utwardzenia terenu pod zabudowe ustugowa:
— kostka betonowa o grub. 8 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 5 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm gr. 5 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5 - 63 mm gr. 15 cm.

Nawierzchnie pod obiekty modutowe wykonac zgodnie z dobrg sztuka budowlana, dostosowac do planowa-
nego obcigzenia uzytkowego zapewniajgcego trwatos¢ utwardzenia terenu.

Stopy betonowe posadowienia modutéw, na koszt najemcow, posadowione na gruncie po uprzednim de-
montazu odpowiednio powierzchni utwardzonej i osadzeniu stop fundamentowych prefabrykowanych.

INSTALACJE

Doprowadzenie instalacji: wodociggowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej. Koncowki przytaczy
instalacyjnych zabezpieczone i umozliwiajgce sprawne przytaczenie mediow do zabudowy modutowej w
momencie jej instalowania

WYKONCZENIE

Nawierzchnia utwardzenia z kostki betonowej bezfazowej wydzielona kolorystycznie od bocznego placu re-
kreacyjnego w lesie (B8)

Parametry techniczne kostki betonowej, drogowej gr. 8c m, posiadajacej atesty dopuszczenia do stosowania
na trenie Polski. Dostosowana do obcigzen niewielkim ruchem samochodowym, z nawierzchnia zapobiegaja-
ca poslizgom.

UWAGI

Obiekty zabudowy modutowej zostana poddane opracowaniu projektowemu i zaakceptowane przez Zama-
wiajacego.

Forma obiektéw bedzie dostosowana do warunkéw technicznych ich posadowienia (patrz: utwardzeni A4)
oraz formy architektonicznej obiektéw terenu rekreacyjnego.

WSKAZNIKI EKONOMICZNE
W programie funkcjonalno-uzytkowym skalkulowano koszt realizacji zadania na poziomie 10 800,- PLN netto
(patrz ZALNR 5 - WSKAZNIKI EKONOMICZNE).

B- CIAGI KOMUNIKACYJNE PIESZO-JEZDNE

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

dot. od B1 do B10

Przygotowanie terenu budowy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami technicznymi.

Przygotowanie, organizacja i zagospodarowanie zaplecza budowy.

Oznakowanie terenu budowy zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami.

Zapewnienie wiasciwych warunkéw bezpieczerstwa i higieny pracy.

Wytyczenie przebiegu ciaggéw komunikacyjnych i placéw, usunigcie niebudowlanych warstw gruntu (z zastrze-
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zeniem zakazu usuwania wierzchniej warstwy piasku w strefie utozenia folii zbiornika), uzupetnienie wydoby-
tych mas warstwami nosnymi stabilizowanymi, zapewniajac stabilne podtoze dla planowanej funkcji.
Zabezpieczenie terenu budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi skutkami czynnikéw zewnetrznych i at-
mosferycznych oraz dostepem oséb postronnych.

Biezace usuwanie odpadow z terenu budowy, a nastepnie ich utylizacja zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
przepisami.

ARCHITEKTURA

dot. od B1 do B10

Projekt zagospodarowania ciaggédw komunikacyjnych i placow spéjny dla wszystkich nawierzchni

Projekt zagospodarowania ciaggédw komunikacyjnych i placow uwzgledniajacy mozliwo$¢ dostepu do infra-
struktury turystycznej przez osoby niepetnosprawne.

Architektura ciggdw komunikacyjnych i placéw budujaca spdjny wizerunek wspétczesnej architektury, atrak-
cyjnej, funkcjonalnej.

Przy stosowaniu nawierzchni z kostki — zastosowanie co najmniej 50% kostki kolorowe;j.

INSTALACJE

dot. od Bl do B10

Podfaczenie do sieci: wodociggowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej do o$wietlenia parkowego — na wa-
runkach okreslonych przez gestora sieci.

Rozstaw lamp co 20 m.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

dot. 3.2.1-3.2.10

Teren budowy po zakoriczeniu prac budowlanych planowanych obiektéw uporzadkowany, posprzatany do-
stosowany do catosciowego projektu zagospodarowania terenu.

UWAGI

dot. od B1 do B10

Biezace sporzadzanie i przekazywanie inwestorowi, zgodnie z ustalonym harmonogramem, w wymaganych
terminach, materiatéw niezbednych do sporzadzania sprawozdan i raportéw, wg wzoréw uzgodnionych z In-
westorem, pod potrzeby finansowania i rozliczania inwestycji, kompletowanie dokumentéw odbiorowych
wykonanych prac.

BL  |GtOWNA ALEJA SPACEROWA ]

ARCHITEKTURA

Wymiary: szerokos¢ 5 m, dtugosé ok 250 m.

Zapewnienie schod6w i podjazdéw dla oséb niepetnosprawnych na plaze: piaszczystg i trawiasta (orientacyj-
na lokalizacja alei, schodéw i podjazdéw wg ZALACZNIKA NR 1 — KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA).

KONSTRUKCIA
Konstrukcja alei, schodéw i podjazdéw:
— nawierzchnia drewniana montowana na legarach umocowanych na podstawach betonowych,
— podtoze pod nawierzchnia nalezy wytozy¢ geowtékning, zabezpieczajaca przed wzrostem np.
chwastdw, trawy itp. oraz zasypac kamieniem ptukanym o gr. 5 cm np. ,,otoczaki”,
— przemieszczanie kamieni nalezy zabezpieczy¢ obrzezem trawnikowym.

Konstrukcja alei dostosowana winna by¢ do ruchu pieszo-rowerowego i okazjonalnego wjazdu lekkich
pojazdow samochodowych stuzb ratowniczych, policji i porzgdkowych.
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Nawierzchnie alei, schodéw i podjazdéw wykonac zgodnie z dobrg sztuka budowlang, przepisami Prawa bu-
dowlanego i rozporzadzen wykonawczych, dostosowana do planowanego obcigzenia uzytkowego, zapewnia-
jacego trwatosé, bezpieczeristwo uzytkownikdw, estetyke i fatwo$¢ utrzymania nawierzchni.

INSTALACIE

Podtaczenie do sieci elektroenergetycznej — na warunkach uzgodnionych z gestorem sieci.

Oéwietlenie — latarnie parkowe co 20 m, zapewniajace minimalne dopuszczalne natgzenie Swiatta
zapewniajgce komfort uzytkowania w porze nocnej.

Stupy z tworzywa sztucznego z wysiegnikiem, wys 4m, oprawy energooszczedne LED, zasilanie — kabel ziem-
ny. Elementy nagfosnienia terenu.

WYKONCZENIE

Nawierzchnia alei, schodéw i podjazdéw drewniana np. deska z drewna iglastego ryflowana, impregnowana
ciénieniowo, o wysokich parametrach uzytkowych dostosowana do catorocznego stosowania na zewnatrz
obiektu z narazeniem na dziatania warunkéw atmosferycznych (lub materiat rownowazny).

Nawierzchnia odporna na zmienne warunki atmosferyczne, fatwa w konserwacji i czyszczeniu.

WSKAZNIKI EKONOMICZNE
W programie funkcjonalno-uzytkowym skalkulowano koszt realizacji zadania na poziomie 312 500 PLN netto
(patrz ZAt NR 5 — WSKAZNIKI EKONOMICZNE).

B2

$CIEZKA SPACEROWA — DOJSCIE DO MIEJSCA DO KAPIELI

ARCHITEKTURA

Wymiary: szerokos¢ 3,5 m, dfugo$¢ ok 55 m.

Zapewnienie schodéw i podjazdoéw dla 0s6b niepetnosprawnych na plaze: piaszczystq i trawiastg (orientacyj-
na lokalizacja alei, schod6w i podjazdéw wg ZALACZNIKA NR 1 — KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA).

KONSTRUKCIJA
Konstrukgja alei, schodéw i podjazdow:
— nawierzchnia drewniana montowana na legarach umocowanych na podstawach betonowych,
— podtoze pod nawierzchnig nalezy wytozy¢ geowtdkning, zabezpieczajaca przed. wzrostem np.
chwastéw, trawy itp. oraz zasypa¢ kamieniem ptukanym o gr. 5 cm np. ,otoczaki”,
— przemieszczanie kamieni nalezy zabezpieczy¢ obrzezem trawnikowym.

Konstrukcja alei dostosowana winna by¢ do ruchu pieszo-rowerowego.

Nawierzchnie alei, schodéw i podjazdéw wykona¢ zgodnie z dobrg sztuka budowlang, przepisami Prawa bu-
dowlanego i rozporzadzer wykonawczych, dostosowana do planowanego obcigzenia uzytkowego, zapewnia-
jacego trwato$é, bezpieczeristwo uzytkownikow, estetyke i tatwos¢ utrzymania nawierzchni.

INSTALACIE

Podtaczenie do sieci elektroenergetycznej — na warunkach uzgodnionych z gestorem sieci.

Oséwietlenie — latarnie parkowe co 20 m, zapewniajace minimalne dopuszczalne natgzenie Swiatta
zapewniajgce komfort uzytkowania w porze nocnej.

Stupy z tworzywa sztucznego z wysiegnikiem, wys 4m, oprawy energooszczedne LED, zasilanie — kabel ziem-
ny.

WYKONCZENIE
Nawierzchnia alei, schodéw i podjazdéw drewniana np. deska z drewna iglastego ryflowana, impregnowana
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ci$nieniowo, o wysokich parametrach uzytkowych dostosowana do catorocznego stosowania na zewnatrz
obiektu z narazeniem na dziatania warunkéw atmosferycznych (lub materiat rbwnowazny).
Nawierzchnia odporna na zmienne warunki atmosferyczne, tatwa w konserwacji i czyszczeniu.

WSKAZNIKI EKONOMICZNE
W programie funkcjonalno-uzytkowym skalkulowano koszt realizacji zadania na poziomie 48 125 PLN netto
(patrz ZAL NR 5 — WSKAZNIKI EKONOMICZNE).

B3 [SCIEZKA SPACEROWA — DOJSCIE DO SCENY

ARCHITEKTURA

wymiary: szeroko$¢ 3,5 m, dtugos¢ ok 95 m.

Zapewnienie schodoéw i podjazdéw dla oséb niepetnosprawnych na plaze: piaszczysta i trawiasta oraz tarasow
do siedzenia petnigcych role widowni dla min 200 oséb (orientacyjna lokalizacja schodéw, podjazdéw i tara-
s6w wg ZALACZNIKA NR 1 — KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA).

KONSTRUKCJA
Konstrukcja alei, schodow i podjazdow:
— nawierzchnia drewniana montowana na legarach umocowanych na podstawach betonowych,
— podtoze pod nawierzchnig nalezy wytozy¢ geowtdkning, zabezpieczajaca przed wzrostem np.
chwastow, trawy itp. oraz zasypac kamieniem ptukanym o gr. 5 cm np. ,,otoczaki”,
— przemieszczanie kamieni nalezy zabezpieczy¢ obrzezem trawnikowym.

Konstrukcja alei dostosowana winna by¢ do ruchu pieszo-rowerowego.

Nawierzchnig alei, schodéw i podjazdéw wykonac¢ zgodnie z dobra sztukg budowlana, przepisami Prawa bu-
dowlanego i rozporzadzen wykonawczych, dostosowana do planowanego obcigzenia uzytkowego, zapewnia-
jacego trwatos¢, bezpieczenstwo uzytkownikéw, estetyke i tatwos$¢ utrzymania nawierzchni.

INSTALACIJE ‘

Podtaczenie do sieci elektroenergetycznej — na warunkach uzgodnionych z gestorem sieci.

Oswietlenie — latarnie parkowe co 20 m, zapewniajace minimalne dopuszczalne natezenie $wiatta
zapewniajace komfort uzytkowania w porze nocne;j.

Stupy z tworzywa sztucznego z wysiegnikiem, wys 4m, oprawy energooszczedne LED, zasilanie — kabel ziem-

ny.

WYKONCZENIE

Nawierzchnia alei, schodéw i podjazdéw drewniana np. deska z drewna iglastego ryflowana, impregnowana
ci$nieniowo, o wysokich parametrach uzytkowych dostosowana do caforocznego stosowania na zewnatrz
obiektu z narazeniem na dziatania warunkéw atmosferycznych (lub materiat réwnowazny).

Nawierzchnia odporna na zmienne warunki atmosferyczne, tatwa w konserwaciji i czyszczeniu.

WSKAZNIKI EKONOMICZNE
W programie funkcjonalno-uzytkowym skalkulowano koszt realizacji zadania na poziomie 83 125 PLN netto
(patrz ZAL NR 5 — WSKAZNIKI EKONOMICZNE).

B4 |MIEJSCA ODPOCZYNKU (3 SZT) PRZY SCIEZKACH SPACEROWYCH

ARCHITEKTURA
Wymiary: place o wymiarach 5 m x ok 10 m.
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Obiekty matej architekthry: tawki zeliwne o dt 1,5 m z oparciem, o siedziskach drewnianych (drewno liscia-
ste np. dab dwukrotnie bejcowany). tawki mocowane do podtoza (po 3 szt ), kosze na odpady stalowe z dasz-
kiem, obtozone drewnem impregnowanym, mocowane do podtoza. Gtosnik.

KONSTRUKCJA
Konstrukcja: ,
__ nawierzchnia drewniana montowana na legarach umocowanych na podstawach betonowych,
— podtoze pod nawierzchnig nalezy wytozy¢ geowtokning, zabezpieczajgca przed wzrostem np.
chwastéw, trawy itp. oraz zasypa¢ kamieniem ptukanym o gr. 5 cm np. ,otoczaki”,
— przemieszczanie kamieni nalezy zabezpieczy¢ obrzezem trawnikowym.

Nawierzchnie wykonaé zgodnie z dobra sztuka budowlana, przepisami Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych, dostosowana do planowanego obcigzenia uzytkowego (ruch pieszy), zapewniajacego trwa-
toé¢, bezpieczerstwo uzytkownikow, estetyke i tatwos¢ utrzymania nawierzchni.

INSTALACIE

Podtaczenie do sieci elektroenergetycznej —na warunkach uzgodnionych z gestorem sieci.

Oswietlenie — latarnie parkowe, zapewniajace minimalne dopuszczalne natgzenie Swiatta zapewniajace
komfort uzytkowania w porze nocnej.

Stupy z tworzywa sztucznego z wysiegnikiem, wys 3m, (po 3 szt na kazdym placu), oprawy energooszczedne
LED, zasilanie — kabel ziemny.

Elementy nagtosnienia terenu.

WYKONCZENIE

Nawierzchnia alei, schodéw i podjazdéw drewniana np. deska z drewna iglastego ryflowana, impregnowana
cisnieniowo, o wysokich‘ parametrach uzytkowych dostosowana do caforocznego stosowania na zewnatrz
obiektu z narazeniem na dziatania warunkéw atmosferycznych (lub materiat rwnowazny).

Nawierzchnia odporna na zmienne warunki atmosferyczne, fatwa w konserwacji i czyszczeniu.

WSKAZNIKI EKONOMICZNE

W programie funkcjonalno-uzytkowym skalkulowano koszt realizacji zadania na poziomie 45 000 PLN netto
(patrz ZAt NR 5 — WSKAZNIKI EKONOMICZNE).

[BiS lCIAG PIESZO-JEZDNY W LESIE (ODCINEK UL. KLONOWA - PLAC REKREACYJNY W LESIE)

ARCHITEKTURA
Wymiary: szeroko$¢ 4,5 m, dtugos¢ ok 95 m.
Obiekty matej architektury: fawki (5 szt), kosze na odpady.

KONSTRUKCJA
Konstrukcja utwardzenia
— kostka betonowa o grub. 8 cm,
~— podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mmgr.5cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5 -63 mm gr. 15 cm.

Konstrukcja dostosowana do ruchu pieszo rowerowego, okazjonalnego wjazdu lekkich pojazdéw samocho-
dowych stuzb ratowniczych, policji i porzadkowych, na odcinku od skrzyzowania z ul. Klonowg do wjazdu na
teren nieruchomosci — dz. nr ewid. 1409/5 — do ruchu samochodowego.

Warstwy podktadowe konstrukcyjne pod nawierzchnie wykonaé zgodnie z dobra sztuka budowlang, dosto-
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sowane do planowanego obcigzenia uzytkowego nawierzchni zapewniajgce trwato$é nawierzchni.

INSTALACJE

Podtaczenie do sieci elektroenergetycznej — na warunkach uzgodnionych z gestorem sieci.

Oswietlenie — latarnie parkowe, zapewniajgce minimalne dopuszczalne natezenie $wiatta zapewniajgce
komfort uzytkowania w porze nocnej. Stupy z tworzywa sztucznego z wysiegnikiem, co 20 m, oprawy
energooszczedne LED, zasilanie — kabel ziemny.

WYKONCZENIE

Materiat nawierzchni z kostki brukowej i ptyt betonowych z wzorem nawierzchni opracowanym spéjnie z pro-
jektem nawierzchni terenéw rekreacyjnych nabrzeza, sugerowane wykorzystanie réznokolorowych materia-
téw wykonczeniowych ciggéw pieszych.

Nawierzchnia odporna na zmienne warunki atmosferyczne, tatwa w konserwacji i czyszczeniu.
WSKAZNIKI EKONOMICZNE

W programie funkcjonalno-uzytkowym skalkulowano koszt realizacji zadania na poziomie 106 875 PLN netto
(patrz ZAt NR 5 — WSKAZNIKI EKONOMICZNE).

B6 |[CIAG PIESZO-JEZDNY W LESIE (ODCINEK BOCZNY PLAC REKREACYJNY W LESIE — PLAZA PO-
- fUDNIOWA - MOLO)

ARCHITEKTURA

Wymiary: szerokos$¢ 3,5 m, dtugosé ok 150 m.

Obiekty matej architektury: tawki zeliwne o dt 1,5 m z oparciem, o siedziskach drewnianych (drewno lisciaste
np. dab dwukrotnie bejcowany). tawki mocowane do podtfoza (10 szt), kosze na odpady stalowe z daszkiem,
obtozone drewnem impregnowanym, mocowane do podfoza.

KONSTRUKCIA
Konstrukcja ciggu:

— miat kamienny gr. 5 cm,

— ttuczen kamienny 0-31,5 —gr. 15 cm

— obrzeza betonowe 8x30x100 cm
Konstrukcja ciaggébw komunikacyjnych dostosowana do ruchu pieszo rowerowego + okazjonalnego wjazdu
lekkich pojazdéw samochodowych stuzb ratowniczych, policji i porzagdkowych.
Warstwy konstrukcyjne oraz nawierzchnie wykonac zgodnie z dobrg sztukg budowlang, dostosowane do
planowanego obcigzenia uzytkowego nawierzchni zapewniajace trwatosé.

INSTALACIE

Podtaczenie do sieci elektroenergetycznej — na warunkach uzgodnionych z gestorem sieci.

Odwietlenie — latarnie parkowe, zapewniajace minimalne dopuszczalne natezenie $wiatta zapewniajace
komfort uzytkowania w-porze nocnej.

Stupy z tworzywa sztucznego z wysiegnikiem, co 20 m, oprawy energooszczedne LED, zasilanie — kabel ziem-

ny.

WYKONCZENIE

Miat kamienny granulacja 0,5-5cm.

Recepta proporcji materiatéw nawierzchni zapewniajaca trwatos¢ nawierzchni (miat kamienny, wyprofilowa-
ny i dogeszczony zapewniajacy wiasciwe uzytkowanie).
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WSKAZNIKI EKONOMICZNE
W programie funkcjonalno-uzytkowym skalkulowano koszt realizacji zadania na poziomie 110 250 PLN netto
(patrz ZAt NR 5 — KOSZTORYS WSKAZNIKOWY UPROSZONY).

IB7 |CIAG PIESZO-JEZDNY W LESIE (WzDtUZ OSRODKA WCZASOWEGO)

ARCHITEKTURA

Wymiary: szerokos¢ 2,5 m, dtugo$é ok 100 m

Obiekty matej architektury: fawki zeliwne z oparciem, o siedziskach drewnianych (drewno lisciaste np. dab
dwukrotnie bejcowany). tawki mocowane do podtoza (5 szt), kosze na odpady stalowe z daszkiem, obtozone
drewnem impregnowanym, mocowane do podtoza.

KONSTRUKCIA
Konstrukcja ciggu:
— miat kamienny gr. 5 cm,
.+ ttuczen kamienny 0-31,5 —gr. 15cm
— obrzeza betonowe 8x30x100 cm
Konstrukcja ciagéw komunikacyjnych dostosowana do ruchu pieszo rowerowego + okazjonalnego wjazdu
lekkich pojazdéw samochodowych stuzb ratowniczych, policji i porzadkowych.
Warstwy konstrukcyjne oraz nawierzchnie wykonac zgodnie z dobrg sztuka budowlana, dostosowane do
planowanego obcigzenia uzytkowego nawierzchni zapewniajace trwatosc.

INSTALACJE

Podtaczenie do sieci elektroenergetycznej— na warunkach uzgodnionych z gestorem sieci.

Oswietlenie — latarnie parkowe, zapewniajace minimalne dopuszczalne natgzenie Swiatta zapewniajgce
komfort uzytkowania w porze nocnej.

Stupy z tworzywa sztucznego z wysiggnikiem, co 20 m, oprawy energooszczedne LED, zasilanie — kabel ziem-
ny.

WYKONCZENIE

Miat kamienny granulacja 0,5-5cm.

Recepta proporcji materiatdw nawierzchni zapewniajaca trwatoé¢ nawierzchni (miat kamienny, wyprofilowa-
ny i dogeszczony zapewniajacy wtasciwe uzytkowanie).

WSKAZNIKI EKONOMICZNE
w programie funkcjonalno-uzytkowym skalkulowano koszt realizacji zadania na poziomie 52 500 PLN netto
(patrz ZAL NR 5 — WSKAZNIKI EKONOMICZNE).

B8 . [BOCZNY PLAC REKREACYINY W LESIE

ARCHITEKTURA

Wymiary: ok 20 m x ok 35 m

Obiekty matej architektury: fawki o dt1,5m zeliwne z oparciem, o siedziskach drewnianych (drewno lisciaste
np. dab dwukrotnie bejcowany). tawki mocowane do podtoza (5 szt), kosze na odpady stalowe z daszkiem,
obtozone drewnem impregnowanym, mocowane do podtoza, stojaki na rowery.

KONSTRUKCIA
Konstrukcja utwardzenia
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— kostka betonowa o grub. 8 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5 cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm gr. 5 cm

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5 — 63 mm gr. 15 cm.

Konstrukcja ciggéw komunikacyjnych dostosowana do ruchu pieszo-rowerowego.
Warstwy podktadowe konstrukcyjne pod nawierzchnie wykona¢ zgodnie z dobra sztukg budowlana, dosto-
sowane do planowanego obcigzenia uzytkowego nawierzchni zapewniajgce trwato$¢ nawierzchni.

INSTALACIE

Podtgczenie do sieci elektroenergetycznej — na warunkach uzgodnionych z gestorem sieci.

Oswietlenie — latarnie parkowe (5 szt) zapewniajace minimalne dopuszczalne natezenie $wiatta
zapewniajgce komfort uzytkowania w porze nocne;j.

Stupy z tworzywa sztucznego z wysiggnikiem, oprawy energooszczedne LED, zasilanie — kabel ziemny.
Elementy nagtosnienia terenu.

Instalacja elektryczna (skrzynka) wraz ze stupkiem z licznikami, bezpiecznikami i gniazdami umozliwiajacymi
zasilanie okazjonalnego wyposazenia — 1 szt.

WYKONCZENIE

Materiat nawierzchni z kostki brukowej i ptyt betonowych z wzorem nawierzchni opracowanym spéjnie z pro-
jektem nawierzchni terendw rekreacyjnych nabrzeza, sugerowane wykorzystanie réznokolorowych materia-
téw wykonczeniowych ciggdw pieszych.

Nawierzchnia odporna na zmienne warunki atmosferyczne, tatwa w konserwaciji i czyszczeniu.

WSKAZNIKI EKONOMICZNE
W programie funkcjonalno-uzytkowym skalkulowano koszt realizacji zadania na poziomie 140 000 PLN netto
(patrz ZAt NR 5 — WSKAZNIKI EKONOMICZNE).

B9 |GLOWNY PLAC REKREACYINY

ARCHITEKTURA

Wymiary placu: ok 20 m x ok 30 m

Obiekty matej architektury: tawki Zzeliwne z oparciem, o siedziskach drewnianych (drewno liéciaste np. dab
dwukrotnie bejcowany). tawki mocowane do podtoza (5 szt), kosze na odpady stalowe z daszkiem, obtozone
drewnem impregnowanym, mocowane do podtoza, stojaki na rowery (20 szt).

KONSTRUKCJA
Konstrukcja utwardzenia
— kostka betonowa o grub. 8 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5 cm,
— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm gr. 5 cm
— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 31,5 — 63 mm gr. 15 cm.

Konstrukcja ciggdw komunikacyjnych dostosowana do ruchu pieszo-rowerowego.
Warstwy podktadowe konstrukcyjne pod nawierzchnie wykona¢ zgodnie z dobrg sztuka budowlang, dosto-

sowane do planowanego obcigzenia uzytkowego nawierzchni zapewniajgce trwato$é nawierzchni.

INSTALACJE
Podtaczenie do sieci elektroenergetycznej — na warunkach uzgodnionych z gestorem sieci.
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O$wietlenie — latarnie parkowe (5 szt) zapewniajgce minimalne dopuszczalne natezenie swiatta
zapewniajace komfort uzytkowania w porze nocnej.

Stupy z tworzywa sztucznego z wysiggnikiem, oprawy energooszczedne LED, zasilanie — kabel ziemny. Ele-
menty nagtosnienia terenu.

Instalacja elektryczna (skrzynka) wraz ze stupkiem z licznikami, bezpiecznikami i gniazdami umozliwiajacymi
zasilanie okazjonalnego wyposazenia — 1 szt.

WYKONCZENIE

Materiat nawierzchni z kostki brukowej i ptyt betonowych z wzorem nawierzchni opracowanym spojnie z
projektem nawierzchni terenéw rekreacyjnych nabrzeza, sugerowane wykorzystanie réznokolorowych mate-
riatow wykonczeniowych ciggéw pieszych.

Nawierzchnia odporna na zmienne warunki atmosferyczne, tatwa w konserwacji i czyszczeniu.

WSKAZNIKI EKONOMICZNE
W programie funkcjonalno-uzytkowym skalkulowano koszt realizacji zadania na poziomie 192 000 PLN netto
(patrz ZAt NR 5 — WSKAZNIKI EKONOMICZNE).

IE].O lUTWARDZENIE PLACU POD FOOD- TRUCK'I

ARCHITEKTURA

Wymiary: ok33 mx4m

Place postojowe food-truckéw wykona¢ jako zielone miejsca postojowe.

Warstwy podktadowe nosne w miejscu parkowania food-trucké’w wykonaé w technologii ,geokraty”, zapew-
niajace odpowiednia nosno$¢ nawierzchni réwnoczesnie z jej chtonnoscia wéd opadowych i zachowaniem
aktywnofdci biologicznej nawierzchni.

Warstwy komunikacyjne z podbudowa dostosowang do planowanej funkcji komunikacyjnej.

KONSTRUKCJA

Podbudowe dla wierzchniej warstwy biologicznie aktywnej, trawy jako warstwy wykoriczeniowej miejsc par-

kingowych dla food truckéw wykona¢ na warstwie gleby préchniczej lub humusowej o odczynie pH 5,5-6,5 z

wysianymi nasionami traw (warstwie zyznej ziemi ogrodowej pod trawy) grubos$ci 10cm wypetniajacej szczel-
nie krate z tworzyw sztucznych do wzmocnieri podtozy typu »geokraty”

Konstrukcja:
— geokrata
— humus lub gleba préchnicza / geokrata
— podsypka piaskowa grubodci 5cm
— podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm gr. 20 cm
— podtoze rodzime stabilizowane cementem, gr 15 cm;

Wysokosci elementéw geokraty dostosowaé odpowiednio o projektowanego obcigzenia postojowego samo-
choddw foodtruckéw.

INSTALACJE

Podtaczenie do sieci: elektroenergetycznej.

Przytacza (na potrzeby gastronomii) umozliwiajace obstuge min 6 wozéw

Instalacja elektryczna zasilajgca oswietlenie wraz ze stupkiem z licznikami, bezpiecznikami i gniazdami umoz-
|iWiaja1cymi zasilanie i rozliczanie zuzycia mediéw okazjonalnego wyposazenia.
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WYKONCZENIE
Miejsca parkowania z wierzchnig warstwg czynna biologicznie, trawnikiem na podktadach z,geokraty”.
Krawezniki betonowe.

WSKAZNIKI EKONOMICZNE
W programie funkcjonalno-uzytkowym skalkulowano koszt realizacji zadania na poziomie 39 600 PLN netto
(patrz ZAt NR 5 — WSKAZNIKI EKONOMICZNE).

B11 |CIAG PIESZO-JEZDNY W LESIE (DOJSCIE DO MOLA)

ARCHITEKTURA

Wymiary: szerokosc¢ 3,5 m, dtugos$¢ ok 180 m

Obiekty matej architektury: fawki zeliwne z oparciem, o siedziskach drewnianych (drewno lisciaste np. dab
dwukrotnie bejcowany). tawki mocowane do podtoza (5 szt), kosze na odpady stalowe z daszkiem, obtozone
drewnem impregnowanym, mocowane do podfoza.

KONSTRUKCIA
Konstrukcja ciggu:

— miat kamienny gr. 5 cm,

— tfuczen kamienny 0-31,5 —gr. 15 cm

— obrzeza betonowe 8x30x100 cm
Konstrukcja ciggédw komunikacyjnych dostosowana do ruchu pieszo rowerowego + okazjonalnego wjazdu
lekkich pojazdéw samochodowych stuzb ratowniczych, policji i porzadkowych.
Warstwy konstrukcyjne oraz nawierzchnie wykonac¢ zgodnie z dobrg sztukg budowlang, dostosowane do
planowanego obcigzenia uzytkowego nawierzchni zapewniajgce trwafosé.

INSTALACIE

Podtaczenie do sieci elektroenergetycznej na warunkach uzgodnionych z gestorem sieci.
Oswietlenie — latarnie parkowe co 20 m, zapewniajgce minimalne dopuszczalne natezenie Swiatta
zapewniajace komfort uzytkowania w porze nocnej.

WYKONCZENIE

Miat kamienny granulacja 0,5-5cm.

Recepta proporcji materiatéw nawierzchni zapewniajaca trwato$¢ nawierzchni (miat kamienny, wyprofilowa-
ny i dogeszczony zapewniajgcy wiasciwe uzytkowanie).

WSKAZNIKI EKONOMICZNE
W programie funkcjonalno-uzytkowym skalkulowano koszt realizacji zadania na poziomie 132 300 PLN netto
(patrz ZAt NR 5 — WSKAZNIKI EKONOMICZNE).

C- URZADZENIA | OBIEKTY REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

dot. od C1 do C8

Przygotowanie terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami technicznymi
Przygotowanie, organizacja i zagospodarowanie zaplecza budowy.

Oznakowanie terenu budowy zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.
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Zapewnienie wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wytyczenie lokalizacji, usuniecie niebudowlanych warstw gruntu, uzupetnienie wydobytych mas warstwami
no$nymi stabilizowanymi, zapewniajac stabilne podioze dia planowanej funkcji.

Zabezpieczenie terenu budowy przed kradzieza i innymi ujemnymi skutkami czynnikéw zewngtrznych i at-
mosferycznych.

Biezace usuwanie odpadéw z terenu budowy, a nastgpnie ich utylizacja zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
przepisami.

ARCHITEKTURA

dot. od C1 do C8

Architektura budujaca spojny wizerunek obszaru, nawigzujaca do jego przeznaczenia rekreacyjno-
wypoczynkowego.

INSTALACJE

dot. od C1 do C8

Podfaczenie do sieci: wodociaggowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej — zgodnie z warunkami wydanymi
przez gestorow sieci

WYKONCZENIE
dot. od C1 do C8
Rodzaj wbudowanych materiatéw i urzadzeri spéjny z catosciowym projektem zagospodarowania terenu.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

dot. od C1 do C8

Teren budowy po zakonczeniu prac budowlanych planowanych obiektéw uporzadkowany, posprzatany do-
stosowany do cato$ciowego projektu zagospodarowania terenu.

UWAGI

dot. od C1 do C8

Biezace sporzadzanie i przekazywanie inwestorowi, zgodnie z ustalonym harmonogramem, w wymaganych
terminach, materiatéw niezbednych do sporzadzania sprawozdan i raportéw, wg wzoréw zaakceptowanych
przez Zamawiajacego, pod potrzeby finansowania i rozliczania inwestycji, kompletowanie dokumentow od-
biorowych wykonanych prac.

El |MIEJSCE WYKORZYSTYWANE DO KAPIELI (DLA DZIECI | DOROStYCH)

ARCHITEKTURA
Wymiary: ‘
— obszar do kapieli ok 35 m x 35 m — dorosli,

— obszar do kapieli ok 16 m x 16 m — mate dzieci.

KONSTRUKCJA
Sposéb mocowania systeméw ptywajacych z uwzglednieniem trudnych warunkéw mocowania do nabrzeza z
koniecznoécia zachowania szczelno$ci powtok wodoodpornych wyscietajacych dno zbiornika wodnego.

WYKONCZENIE
Wydzielenie strefy do kapieli dla dzieci i dorostych za pomoca lin z ptywakami i boje z zakotwiczeniem do , ko-
twy” w formie betonowych blokéw osadzonych na dnie - do stosowania w $rodowisku wodnym.
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Ptywaki i boje kolorowe — kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

WSKAZNIKI EKONOMICZNE
W programie funkcjonalno-uzytkowym skalkulowano koszt realizacji zadania na poziomie 2 000 PLN netto
(patrz ZAL NR 5 — WSKAZNIKI EKONOMICZNE).

IC2 |SCENA LETNIA NA PLAZY

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Wytyczenie i ogrodzenie terenu budowy.

Zapewnienie stabilnego podtoza dla planowanej funkcji z zakazem usuwania gruntu w strefie utozenia folii
zbiornika.

Nasyp terenu zapobiegajgcy zatapianiu obiektu przy wysokim stanie wdd (zakres nasypu do opracowania
specjalistycznego).

ARCHITEKTURA

Wymiary sceny ok 15 m x ok 10 m

Scena posadowiona na plazy z piasku, w projektowanym nasypie o nawierzchni drewnianej Skarpy nasypu
zabezpieczy¢ przed rozmyciem i krg lodowa.

Konstrukcja wsporcza stalowa dla wypetnienia zadaszenia i $cian w formie zagli.

Mocowanie zadaszenia sceny zapewniajace mozliwos¢ tatwego demontazu na okres zimowy.

KONSTRUKCIA

Posadowienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie zbiornika, nie moze naruszac istniejacych warstw izolacji
zbiornika.

Konstrukcja wsporcza dla zadaszenia i Scian bez odciggéw.

Sposéb mocowania uwzgledniajacy konieczno$é zachowania szczelnosci powtok wodoodpornych, wyscietaja-
cych koryto zbiornika wodnego.

INSTALACJE

Oswietlenie — stupy drewniane lub stalowe o wys 4 m (2 szt) z oprawami halogenowymi (4 szt) zlokalizowane
na przedpolu sceny oraz reflektory ruchome (6 szt.) montowane na konstrukcji sceny. Stupy zapewniajace
mozliwo$¢ montazu nagtosnienia

Instalacja elektryczna wraz ze stupkiem z licznikami, bezpiecznikami i gniazdami umozI|W|aJacym| zasilanie
okazjonalnego nagtosnienia/wyposazenia.

Instalacje zasilania nagtosnienia i oswietlenia sceny.

WYKONCZENIE

Materiat podestu drewno iglaste, ryflowane, impregnowane cisnieniowo (lub materiat rbwnowazny).
Obudowa i zadaszenie sceny wg szczegétowego projektu obiektu z wykorzystaniem materiatow i rozwigzan
spojnych z catoscia architektury obszaru opracowania. Zadaszenie z mozliwoscig zwijania, sktadania. Zadasze-
nie membranowe na stupach kratowych z odciggami stalowymi.

WSKAZNIKI EKONOMICZNE
W programie funkcjonalno-uzytkowym skalkulowano koszt realizacji zadania na poziomie 130 000 PLN netto
(patrz ZAt NR 5 — WSKAZNIKI EKONOMICZNE).
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FOT 3 - Przyktadowa scena z widownig na plazy (Zrédfo: ruboscaffolding.com)

lc3 |PRZEBIERALNIE NA PLAZY ]

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Wytyczenie i ogrodzenie terenu budowy.

Usuniecie niebudowlanych warstw gruntu, uzupetnienie wydobytych mas warstwami nosnymi stabilizowa-
nymi zapewniajacymi stabilne podtoze dla planowanej funkcji.

ARCHITEKTURA
Przebieralnie mobilne, modutowe, montowane sezonowo na przygotowanym placu do podtoza.

KONSTRUKCIA

Szkieletowa, odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych , umozliwiajgce demontaz na okres zimowy
bokséw przebieralni.

Stopy fundamentowe z gniazdami osadzenia konstrukcji bokséw montowane na state.

WYKONCZENIE
Panele wielkogabarytowe, zmywalne z wykorzystaniem naturalnych materiatéw — drewno lub materiat row-
nowazny. '

UWAGI
Przebieralnie mobilne, sezonowe.
llo$¢ max 5 szt

WSKAZNIKI EKONOMICZNE
W programie funkcjonalno-uzytkowym skalkulowano koszt realizacji zadania na poziomie 12 000 PLN netto
(patrz ZAt NR 5 — WSKAZNIKI EKONOMICZNE).
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FOT 4 - Przyktadowa przebieralnia na plazy (mat Zamawiajgcego)

IC4 [STANOWISKA DO SPLUKIWANIA PIASKU (NATRYSKI)

ARCHITEKTURA

Natryski zewnetrzne — typu ,wolnostojgce kolumny natryskowe” do wykorzystania przez korzystaja-
cych z plazy.

Z otwartymi miejscami kapielowymi, zaworami i instalacjg wodociggows .

KONSTRUKCIA
Stopy fundamentowe do osadzenia paneli drewnianych, montowane na state.

INSTALACIJE

Instalacja wodociggowa.

Rozwiazania instalacyjne umozliwiajace sezonowe odcinanie doptywu wody i zamykanie obiegu in-
stalacji kanalizacji sanitarne;j.

Wylewki wandaloodporne.

WYKONCZENIE

Posadzka z wykorzystaniem paneli drewnianych wodoodpornych, antyposlizgowych (lub z materiatu
rownowaznego) do stosowania w $rodowisku wodnym.

Kolumna nie stwarzajgca ryzyka poparzenia jak w przypadku konstrukeji stalowych na ekspozycji
stonecznej — np. obudowa z paneli drewnianych lub z tworzyw sztucznych na ruszcie stalowym mo-
cowanym do stopy fundamentowej. W oparciu o gotowe oferty firm, np. prysznic solarny firmy TA-
PIS.PL.

UWAGI
Kolumny natryskowe do demontazu w sezonie zimowym.
llo$¢ max 2 szt (4 stanowiska)
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" FOT 5- Przyktadowa kolumna natryskowa (mat Zamawiajgcego)

WSKAZNIKI EKONOMICZNE
W programie funkcjonalno-uzytkowym skalkulowano koszt realizacji zadania na poziomie 18 000
PLN netto (patrz ZAL NR 5 — WSKAZNIKI EKONOMICZNE).

C5 ' |WODNY PLAC ZABAW

ARCHITEKTURA
Plac przeznaczony na wodny plac zabaw o powierzchni (szacunkowo) 18 m x 20 m.
Nawierzchnia i wyposazenie oparte na gotowych systemowych elementach wyposazenia.

KONSTRUKCJA
Zgodnie ze specyfikacja producenta.

INSTALACIJE

Instalacja elektryczna zasilania pomp wody i podswietlenia.

Instalacja doprowadzenia wody.

Instalacja odprowadzenia wody na potrzeby nawadniania terenu (plaza trawiasta, ogréd na plazy).
Instalacja komputerowa automatycznego sterowania wyposazeniem placu.

Teren placu podéwietlany lampami wbudowanymi w posadzke, wodoodpornymi (12 sztuk) z modutami au-
tomatycznego sterowania o$wietleniem, nagtosnieniem i fontannami.

WYKONCZENIE

Nawierzchnia placu - zgodnie ze specyfikacja producenta.

Nawierzchnie przy placu ( pow ok. 15 m?) z drewna np. dgbowego zabezpieczonego przeciwwilgociowo, na-
wierzchnie placu wodooporne, zgodnie z wytycznymi producenta, wedtug szczegotowego projektu placu.

UWAGI
Program wodnego placu zabaw:
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— zastosowanie urzgdzen placu zabaw — ,tryskaczy”, , kurtyn wodnych”, ,armatek” i in. — stosownie do
potrzeb réznych grup wiekowych: matych dzieci (min 2 urzadzenia), nastolatkéw (min 2 urzadzenia),
rodzinne (min 3 urzadzenia),

— urzadzenia o prostych formach, petnigce w porze wieczornej role fontann.,

— szczegbtowy projekt placu zabaw (wielobranzowy) z uwzglednieniem wytycznych Zamawiajgcego —
do sporzadzenia na etapie projektowym.

Rysunek 4 - Przyktadowe zabawki wodnego placu zabaw (mat. producenta)
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Rysunek 5 - Przyktadowy projekt rozmieszczenia zabawek na wodnym placu zabaw (mat. producenta)
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FOT 6 - Przyktadowe zagospodarowanie strefy wejsciowej z brodzikiem (projekt: Zagospodarowanie wschodniego na-
' brzeza Paprocan w Tychach, arch. Robert Skitek, RS+)

Zagospodarowanie wokét wodnego placu zabaw:
— brodzik,

— miejsca do siedzenia —min 20 szt,

— nawierzchnia wodoodporna z drewna np. debowego, zabezpieczonego przewiwwilgociowo z drewna
(lub materiatu réwnowaznego)

— oéwietlenie punkty $wietine wbudowane w posadzke ( min 12 szt)

WSKAZNIKI EKONOMICZNE

W programie funkcjonalno-uzytkowym skalkulowano koszt realizacji zadania na poziomie 586 825,81 PLN
netto (patrz ZAt NR 5 — WSKAZNIKI EKONOMICZNE).

[c6 [PLAC ZABAW TRADYCYINY

ARCHITEKTURA

Plac zabaw wykonaé w oparciu o gotowe elementy wyposazenia placow zabaw, wraz ze szczegétowym pro-
jektem nawierzchni placu zabaw, zapewniajgcych amortyzacjg i ochrone zdrowia uzytkownikéw placu zabaw
oraz atrakcyjne wzornictwo.

Pole przeznaczone na plac zabaw okoto 20 m x 20 m.

Urzadzenia wg szczegGtowego projektu placu zabaw.

Zagospodarowanie wokot placu zabaw:
— nawierzchnia o pow min ok 15 m? (prostokatny podest faczacy teren placu z alejg spacerowg o wym
ok 2m x 7,5 m) z drewna np. debowego impregnowanego cisnieniowo (lub materiatu
réwnowaznego)

— tawki lub innego rodzaju siedziska fawki zeliwne z oparciem, o siedziskach drewnianych (drewno np.
liéciaste - np. dab dwukrotnie bejcowany). tawki mocowane do podtoza (5 szt),

— kosze na odpady stalowe z daszkiem, obtozone drewnem impregnowanym, mocowane do podtoza.
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— oswietlenie: punkty swietlne parkowe, 3 szt.

KONSTRUKCJA
Wedtug wytycznych producenta.

INSTALACIJE
Instalacja elektryczna do oswietlenia terenu.

WYKONCZENIE

Nawierzchnia placu zabaw piaszczysta.

Nawierzchnie wokét placu z drewna, nawierzchnie placu wodooporne, zgodnie z wytycznymi producenta,
wedtug szczegdtowego projektu placu.

Krawezniki z elementéw drewnianych.

UWAGI
Program placu zabaw:
— dostosowanie urzgdzen do réznych grup wiekowych: dzieci mate i mtodziez,
— program minimum: karuzela tarczowa z siedziskami, zestaw: grzybki na rurkach, piramida, zamek z
wejsciami o réznych stopniach trudnosci, bujaczki.

— oswietlenie zapewniajgce mozliwos¢ funkcjonowania placu zabaw po zmroku (latarnie — sugeruje sie
wkomponowanie w urzadzenie placu zabaw).

WSKAZNIKI EKONOMICZNE

W programie funkcjonalno-uzytkowym skalkulowano koszt realizacji zadania na poziomie min 72 000 PLN

netto (patrz ZAt NR 5 — WSKAZNIKI EKONOMICZNE).
I

Rysunek 6 - Przyktadowe zabawki placu zabaw (mat Zamawiajgcego)
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Rysunek 7 - Przyktadowe zabawki placu zabaw (mat Zamawiajgcego)

|

[c7 [SILOWNIA PLENEROWA ]

ARCHITEKTURA
Kolorystyka urzgdzen nawigzujgca do architektury terenu.
Formy obiektéw wynikajace z ich funkcji..

KONSTRUKCJA
Wg danych producenta.
Urzadzenie sitowni montowane na panelach.

WYKONCZENIE

Przygotowanie podioza pod posadowienie urzadzert wg wytycznych producenta wyposazenia

Nawierzchnia placu pod urzadzeniami sitowni — geokrata wypetniona trawg naturalng (lub materiat réwno-
wazny). ;

Stal, aluminium, tworzywa sztuczne zabezpieczone przeciw erozji i niszczeniu na skutek dziatania zmiennych
warunkéw atmosferycznych.

UWAGI
Program sitowni (minimum)
' —— urzadzenia umozliwiajace réwnoczesne korzystanie z sitowni przez 10 0séb,

— co najmniej 6 réznych typow réznych urzadzeni: urzadzenia poprawiajgce zmyst réwnowagi ,
urzadzenia umotliwiajace ¢wiczenie miesni nég, urzadzenia umozliwiajace ¢wiczenie miesni brzucha,
urzadzenia umozliwiajace ¢wiczenie miedni plecw, urzadzenia umozliwiajace spalanie tkanki
ttuszczowej, tj: ,biegacz”, ,fawka”, ,masazer bioder”, ,masazer plecéw” itp.

WSKAZNIKI EKONOMICZNE
W programie funkcjonalno-uzytkowym skalkulowano koszt realizacji zadania na poziomie 55 000 PLN netto
(patrz ZAt NR 5 — WSKAZNIKI EKONOMICZNE).
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Ic8 [BOISKO DO PItKI PLAZOWE)

ARCHITEKTURA
Boisko do siatkowki plazowej, z systemowymi system stupéw do mocowania siatki, piasek odpowiedniej gra-
nulacji do wykorzystania na boisko do siatkdwki plazowe;.

KONSTRUKCIJA
Stupki systemowe aluminiowe osadzone w stopach fundamentowych zagtebionych ponizej poziomu warstw
piaskowych boiska.

INSTALACIE
Instalacja elektryczna do oswietlenia terenu.

UWAGI

Nawierzchnia terenu piaszczysta— piasek 30 m x 40 m.

Geowtdknina pod nawierzchnig z piasku.

Wydzielenie obrzezem betonowym 8 x 30 x 100.

Ogrodzenie zewngtrzne (na stupach o wys 2,0 m — stupki stalowe z siatkg sznurowa) , osprzet do gry w pitke
plazowa.

Budowa boiska i osadzenia osprzetu wg danych producentdéw i zgodnie z przepisami regulujgcymi zasady gry
w siatkowke plazowa, umozliwiajace ewentualne prowadzenie rozgrywek sportowych, zawodéw.

WSKAZNIKI EKONOMICZNE
W programie funkcjonalno-uzytkowym skalkulowano koszt realizacji zadania na poziomie 61 000 PLN netto
(patrz ZAt NR 5 — WSKAZNIKI EKONOMICZNE).
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D - - PLAZE | TERENY ZIELONE

D1 [PLAZA GEOWNA PIASZCZYSTA (REKULTYWACIA)

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
Nadsypanie dodatkowej warstwy czystego piasku bez naruszania utozonej folii zbiornika.

WYKONCZENIE
Tablica informacyjna drewniana — do umieszczania informacji dot funkcjonowania terenu

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY
Teren plazy uporzadkowany, wyczyszczony, z usunigtymi dzikimi elementami zieleni niskiej.

UWAGI

Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ dla zachowania i zabezpieczenie hydroizolacji sztucznego zbiornika
wodnego.

WSKAZNIKI EKONOMICZNE

W programie funkcjonalno-uzytkowym skalkulowano koszt realizacji zadania na poziomie 390 000 PLN netto
(patrz ZALNR 5 — WSKAZNIK| EKONOMICZNE).

D2~ [PLAZA TRAWIASTA POENOCNA (REKULTYWACIA) |

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
Wyréwnanie terenu i przygotowanie podtoza pod zatozenie trawnika z roli.
Zatozenie trawnika o charakterze parkowym (pow trawnika ok 3000 m?)

ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY
Teren plazy uporzadkowany, wyczyszczony, z usunietymi dzikimi elementami zieleni niskiej.

INSTALACIE

Instalacja stuzaca do nawadniania terenu — z wykorzystaniem zuzytej wody odzyskanej z wodnego
placu zabaw

WSKAZNIKI EKONOMICZNE

W programie funkcjonalno-uzytkowym skalkulowano koszt realizacji zadania na poziomie 36 000
PLN netto (patrz ZAL NR 5 — WSKAZNIKI EKONOMICZNE).

D3 |OGROD NA PLAZY ]

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
Teren obnizony podmakajacy, wymagajacy prac gruntowych.
Do nadsypania okoto — 1800 m2 x 1 m (gteboko$¢ srednia) gt warstw gruntowych i piaskowych.
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ARCHITEKTURA
Zagospodarowanie terenu jako ogrodu na plazy, z elementami konstrukcyjnymi umozliwiajgcymi
zamontowanie hamakdw (sezonowo) w ilosci min 20 szt.

KONSTRUKCIA

Naturalne, drewniane konstrukcje wsporcze z nieciosanych, korowanych bali drewnianych nieim-
pregnowanych osadzanych w gruncie z zapewnieniem stabilnosci konstrukcji i wyposazenia placu.
Elementy oparte na stopach fundamentowych posadowionych na wczeéniej uzupetnionym terenie
stabilizowanym warstwowo.

Konstrukcja posadowiona poza obszarem utozenia powtok hydroizolacyjnych zbiornika.

WYKONCZENIE

Urzadzenie nawierzchni strefy hamakéw jako nawierzchni trawiastej (trawa siana)

Urzadzenie nawierzchni poza strefg hamakdw z wykorzystaniem krzewdw lisciastych (wysokoéé od
0,5 do 1 m), zimozielonych o zréznicowanych barwach liéci, nie wabigcych owadéw.

Zielen petnigca funkcje ekologiczne i estetyczne.

Powierzchnia catosciowa ogrodu ok 1700 m?

Powierzchnia wskazana pod nasadzenia (ogrod zielony) ok 1000 m?

Powierzchnia strefy hamakdéw ok 700 m?

UWAGI

s ey

FOT 7 - Przyktad konstrukcji do zastosowania w strefie hamakéw

WSKAZNIKI EKONOMICZNE
W programie funkcjonalno-uzytkowym skalkulowano koszt realizacji zadania na poziomie 50 000
PLN netto (patrz ZAt NR 5 — WSKAZNIKI EKONOMICZNE).
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b4 JLESNY PARK (PIELEGNACIA) ]

UWAGI

Pielegnacja zieleni le$nej (przecinka i porzadkowanie lasu).

Umoiliwienie realizacji funkcji typu ,park linowy” , nie wptywajacej negatywnie na stan fauny i flory kom-
pleksu (UWAGA - realizacja parku linowego nie stanowi zadania w ramach niniejszego programu).

Przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodni¢ z Inwestorem powierzchnie krzewéw do usuniecia, ilos¢ drzew do
pielegnacji, powierzchnie terenu do uporzadkowania (patrz zat 4 c — ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO WRAZ Z
OPISEM ZIELENI)

WSKAZNIKI EKONOMICZNE
W programie funkcjonalno-uzytkowym skalkulowano koszt realizacji zadania na poziomie 15000 PLN netto
(patrz ZAt. NR 5 — WSKAZNIKI EKONOMICZNE).
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3. CZESC GRAFICZNA

Ponizej zamieszczono sporzadzong na potrzeby zobrazowania przewidywanych do realizacji zadan
inwestycyjnych wizualizacje koncepcji zagospodarowania terenu. Ponizsza wizualizacja, sporzadzona technika
akwareli ma na celu zobrazowanie catosciowej wizji terenu rekreacyjnego.

Opracowanie widokéw i detali mozliwe bedzie na etapie projektu architektoniczno-budowlanego, po
przyjeciu szczegétowych rozwigzan projektowych.

Rysunek 9 — Wizualizacja koncepcji zagospodarowania terenu (oprac.wfasne)
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Rysunek 11 - Widok plazy i miejsca wykorzystywanego do kgpieli (oprac. wiasne)
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Rysunek 13 - Widok sceny na wodZzie i bocznego placu rekreacyjnego w lesie (oprac. wtasne)
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Rysunek 15 — Widok lesnego parku — dojscie do mola (oprac. wtasne)
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4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACYCH DOKUMENTACII

Wykonawca sporzadzi petnobranzowa dokumentacje projektowa zgodna ze specyfika prac, wg ob-
owigzujgcych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich niezbednych i wymaganych prawem decyz;ji.

Dokumentacja projektowa powinna byé wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ i uzgodniona z Zamawiajgcym.

5. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACYCH WYKONAWCY

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, dokumentacja pro-
jektowa, specyfikacjg techniczng i uwagami Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego oraz za jako$¢ za-
stosowanych materiatéw i robét wykonywanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, ppoz. i
sanepid.

Roboty budowlane bedg realizowane:
— W oparciu o decyzje o pozwoleniu na budowe,
— w oparciu o specyfikacje techniczne i odbioru robdét,
-— zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty potwierdzajace
zgodnosc¢ z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami.
Skutki finansowe z tytutu nieprawidtowosci w tym zakresie ponosi Wykonawca.

6. OPIS INNYCH WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO

Realizacja obiektoéw turystycznych i rekreacyjnych ma sprzyja¢ aktywnemu spedzaniu wolnego czasu
w poczuciu bezpieczeristwa i tadu przestrzennego. Planuje sie prace budowlane i odnowe zieleni
poprzez wprowadzenie miejsc aktywnosci ruchowej i pielegnacje zieleni istniejgcej i wprowadzenie
nowej. Wszelkie obiekty (stanowiska ¢éwiczen, zabawy czy rekreacji) powinny by¢ rzetelnie posado-
wione.

Uwaga - dot wszystkich zadan:

Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja robat, jakosé uzytych wyrobéw i jako$é wykonania
byly na poziomie wyzszym od przecigetego. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w tym zakresie dzia-
fania Wykonawcy.
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cze$€ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW
Zamawiajacy o$wiadcza, ze:

— planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami obowiazujgcego studium
uwarunkowan i kierunkéw rozwoju przestrzennego Gminy Tomaszéw Mazowiecki.

OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA
CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania na cele budowlane wskazanymi
w programie funkcjonalno-uzytkowym nieruchomosciami. Zamawiajacy posiada dokumenty
to prawo potwierdzajace. Zamawiajgcy dostarczy stosowne o$wiadczenia wytonionemu Wy-

konawcy robét.

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

USTAWY

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2016.290 z pdin. zm),
—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014.883 z p6zn. zm),
—Ustawa z.dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2016.191 z pozin. zm),
—_Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2013.1232 z pézn. zm),
—_Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469 z pézn. zm),

—Uétawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2015.460 z pézn. zm),

—Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2015.2164 z poin zm)

ROZPORZADZENIA

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 pdin.
zm),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.2012.462 z
pdin. zm),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie szczegotowego za-
kresu i formy audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzorow kart audy-
téw, a takie algorytmu oceny optacalnosci przedsigwzigcia termomodernizacyjnego
(Dz.U.2009.43.346),
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—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu bu-
dowlanego (Dz.U.2003.120.1134),

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126

—Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 30.12.2009 w sprawie rodzajow dokumentdw,
jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogga by¢
sktadane (Dz.U.2013.231),

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobdw deklarowa-
nia zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.2004.198.2041 zmiana: Dz.U.2006.245.1782),

—Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracowni-
kéw podczas pracy (Dz.U.2002.191.1596 z pdzn. zm),

—Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, bu-
dowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263),

—Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.2013.492

—szporzadzeni,e Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dzie-
dzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860 z pdzn. zm),

—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz.U.2000.26.313 z péin.
zm),

—Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentac;ji pro-
jektowej (Dz.U.2001.38.455),

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw bu-
dowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestor-
skiego (Dz,U.2001.138.1554),

—Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 wrzesnia 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie ewidencji kapielisk oraz sposobu oznakowania kapielisk i miejsc wykorzystywanych
do kapieli (Dz.U.2015.1672),

—Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie
prowadzenia nadzoru nad jakoscig wody w kapielisku i miejscu wykorzystywanym do kapieli
(Dz.U.2015.1510),

—Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kapielisk
oraz sposobu oznakowania kapielisk i miejsc wykorzystywanych do kapieli
(Dz.U.2011.91.527).
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NORMY (stan obowiazujacy na dzien sporzadzenie niniejszego programu)

l.p. Nr normy PN Tytut normy PN
1. [PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach archiy
tektoniczno-budowlanych.
2 |PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w
projektach zagospodarowania dziatki lub terenu.
3. |PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie.
4. |PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
5. |PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
6. |PN-B-03150:2000 PN-B- Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i pro-
03150:2000/AzI :2004 jektowanie.
7. |PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa -Ochrona przeciwporaze-
8. |PN-IEC60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa -Ochrona przed przepig-
9. |PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia state.
10.  |PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i
11. |PN-E 01002:1997 Stownik Terminologiczny elektryki - Kable i przewody.
12. |PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojagce metalowe robocze -
Okres$lenia, podziat i gtéwne parametry
13. [PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -
Rusztowania stojakowe z rur.
14. [PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -
Rusztowania ramowe.
15.  |PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1. Zasady ogélne.
16. |PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3.
Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie Zycia.
17. |PN-EN 13383-1: 2003 Kamien do robét hydrotechnicznych. Wymagania.
PN-EN-13383-2: 2003 Kamien naturalny-terminologia
PN-EN 12670:2002

INNE

Strategia Rozwoju Gminy Tomaszow Mazowiecki na lata 2015 — 2020 (Uchwata nr

X111/69/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r. Rady Gminy Tomaszéw Mazowiecki),

Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Dolina Pilicy,

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy,

Inne przepisy, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres

prac projektowych aktualne na dzieri wykonywania opracowan projektowych.
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4,

INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

KOPIA MAPY ZASADNICZE) | MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
Kopia mapy zasadniczej stanowi ZALACZNIK NR 2 — MAPA ZASADNICZA do niniejszego pro-
gramu funkcjonalno-uzytkowego.

WYNIKI BADAN GRUNTOWO WODNYCH DLA POTRZEB POSADOWIENIA OBIEKTOW
Wstepne wyniki badan gruntowych stanowig ZAtACZNIK NR 3 — OPINIA GEOTECHNICZNA do
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania niezbednych badan gruntowych na etapie projek-
towym, przed przystgpieniem do prac budowlanych w zakresie wynikajgcym ze specyfiki pro-
jektowanego obiektu.

ZALECENIA KONSERWATORSKIE
Na dzien sporzgdzania programu - nie dotyczy (teren nie jest objety ochrong konserwatorska).

W przypadku objecia terenu ochrong konserwatorska Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wy-
tyczne konserwatorskie wydane przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w todzi.

INWENTARYZACJA ZIELENI
Wstepna (uproszczona) inwentaryzacja zieleni stanowi tres¢ ZALACZNIKA NR 4 — ANALIZA
STANU ISTNIEJACEGO do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonanie szczegétowej inwentaryzacji w zakresie niezbednym dla planowanych robét lezy po
stronie Wykonawcy.

DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY
Zamawiajacy nie posiada danych w tym zakresie.

Powyzsze nie sg wymagane przy realizowanej inwestycji.

POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI
Powyisze nie s wymagane przy realizowanej inwestycji.

INWENTARYZACJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH PRZEBUDOWIE, ODBUDO-
WIE, ROZBUDOWIE LUB REMONTOM

Wstepna (uproszczona) inwentaryzacja obiektow stanowi tres¢ ZALACZNIKA NR 4 — ANALIZA
STANU ISTNIEJACEGO do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonanie szczegétowej inwentaryzacji w zakresie niezbednym dla planowanych robét lezy po
stronie Wykonawcy.

POROZUMIENIA, ZGODY ORAZ WARUNKI TECHNICZNE ZWIAZANE Z PRZYtACZENIEM OBIEK-
TU DO ISTNIEJACYCH SIECI

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich niezbednych warunkéw technicznych,
zgdd i porozumien.

DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE
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Przy opracowaniu harmonogramu realizacji przedmiotu zaméwienia i harmonogramu ptatnosci
Wykonawca uwzgledni dyspozycje wynikajace z planowanego budzetu gminy i zasad finanso-
wania catego projektu.

W zakres obowiazkéw Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wchodzi row-
niez opracowanie i wykonanie:

—  harmonogramu realizacji inwestycji w uzgodnieniu z Zamawiajacym w oparciu o wstepny
harmonogram realizacji zadan przekazany przez Zamawiajgcego,

— harmonogramu pfatnosci, i

—  projektu organizacji robot,

—  projektu zagospodarowania placu budowy,

—  planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan bioz).
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