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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest ,,Pompownia wraz z elementami towarzyszacymi na bazie istniejacej
- studni glgbinowej nr S2”

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na

wykonanie robét zawartych w projekcie wykonawczym ,,Pompowni wraz z elementami towarzyszacymi na

bazie istniejacej studni gigbinowej nr S2” w Wawale

®

Inwestor:

Gminny Zaktad Komunalny
97-200 Tomaszéw Maz
ul. Moscickiego 31/33

Opis funkcii i podstawowe dane:
Przedmiotem inwestycji jest projekt: ,,Pompownia wraz z elementami towarzyszacymi na bazie
istniejacej studni glgbinowej nr S2”

Lokalizacja:
Wawat ul. Cegielniana dz. 85/6 gm. Tomaszow Maz.

1. 3. Zakres robot objetych ST
Spis dzialéw specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wsp6lnego Stownika Zaméwien (CPV)

Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowaé w
powiazaniu z nizej wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST :

KOD CPYV : 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakladow uzdatniania,
oczyszczania oraz spalania odpadéw

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robé6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem
wykonawczym (PW), specyfikacja techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka
budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewnié calo$é robocizny, materialéw, sprzgtu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PW, ST i ewentualnymi
wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw
inwestorskich, materialéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw, wymaganych przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media.

Ochrona i utrzymanie robét
Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny
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za ochrong rob6t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie, przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczaé takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania,
pod rygorem wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.

Zgodno$é robit z PW i ST
Projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoly konieczno$ci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowia 0 zaméwionym zakresie i sa integralng cz¢scia umowy,
a wymagania w nich zawarte sa obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw w PW lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PW i ST.
Dane okreslone w PW i w ST uwazane sa za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. —
W przypadku gdy roboty lub materialy nie beda w pelni zgodne z PW lub ST i wptynie to na zmiang

parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastapione:
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. =

2.1. Projekt wykonawczy

Pompowni wraz z elementami towarzyszacymi na bazie istniejacej studni glgbinowej nr S2
Przedmiary robét.

Specyfikacje techniczne.

2.2. Teren budowy .
Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:

- o$wiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowiazkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robdt),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa,

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami' prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw wiasnych i usunie
nieodplatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw W sposéb uzgodniony z dostawca
(uzytkownikiem obiektu). ‘ :

Zabezpieczenie terenu budowy _
Fakt przystapienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposGb uzgodniony
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miar¢ potrzeb
pod$wietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbgdny sposob ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie podlega odrgbnej zaplacie.




2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialno$§é prawna
Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sq w jakichkolwiek sposéb zwiazane z
robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagaf prawnych  dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwiazan projektowygh, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciagly pgwinien
informowaé inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolefi i inne odnosne
dokumenty.
Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci obciaza
~one Wykonawce.

- Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonaweca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej
lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnosc. ,
Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnoéci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia. ’

~ Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz
musi uzyskaé od odpowiednich wiladz, bedacych wladcicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie. przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen. -

. -Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub ucigzliwoscei dla os6b lub. -
wlasnoéci prywatnej i spolecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, halasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania, o
- mial szczegblny wzglad na prace sprzgtu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzgt nie
moze powodowaé zniszczet w §rodowisku naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych $rodowiska, obcigzaja Wykonawcg. ‘

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji
robét, obcigzaja Wykonawcg. ‘

-Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowaé materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o natgzeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robot musza mieé $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na srodowisko. ' o
Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatléw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
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dodatkowe;j oplacie.

-Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materialy tatwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. N

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego
dzialalno$cig przy realizacji rob6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie
powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialéw niebezpiecznych.

-Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegal bedzie przepiséw dotyczacych b h p. W
szezegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowie os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie
kosztorysowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAEOW, SPRZETU I TRANSPORTU.
3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materialow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty w sposé
ciagly spelniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego Zrédia sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmienié Zrédlo zaopatrywania w materialy.
Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z
tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie
calego procesu eksploatacji.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom ‘ s

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy;
Whbudowanie materialéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostana przyjete i nie beda zaplacone. :

Inspekcja wytwérni materialéw i elementow .
Wytwérnie materiatéw i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Insp ektora nadzoru
inwestorskiego, moga byé kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic¢:

- wspblprace i pomoc Wykonawcy,
- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa sig proces
produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materialow




Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy bgda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci oraz
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialéw musi
sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w spos6b skutecznie
zabezpieczajacy przed dostgpem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialow powinny by¢ po zakoniczeniu rob6t
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

x®

3.2. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robot i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w PW i ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprz¢tu powinny byé
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$é wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. f
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pézniej zmieniany bez zgody Inspektora. _
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robdt.
Wykonaweca jest zobligowany do skalkulowania koszt6w jednorazowych sprz¢tu w cenie jednostkowej
“robét do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprz¢tu nie podlegaja oddzielnej

zaplacie.

3.3. TRANSPORT o
Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robdt i na wlasciwosci przewozonych materialow.
Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogélne zasady wykonania robét ,
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowg oraz za jako$é stosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z PW, wymaganiami ST, programem zapewnienia
jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i element6éw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PW, ST, PN, innych normach i instrukcjach. )
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatoéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
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W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoficzenia
robét, Inspektor ma prawo wprowadzié podwykonawce na okre$lone roboty na koszt Wykonawcy.

'4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
4.3.1. Zasady kontroli jakoS$ci i robdt
Wykonawca odpowiedzialny jest za pelna kontrolg robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kgntroli robot. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sa okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PW.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukeji.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane be¢da na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora
nadzoru.

433, Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru inwestorskiego
moze dopuscié do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnosé z
warunkami podanymi w ST. :

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materialu
dostarczona na budowe winna posiadaé atest okreslajacy w spos6b jednoznaczny jej cechy. ,
Produkty przemyslowe musza posiadaé atesty. wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie.

“Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde

zadanie.

4.3.4. Dokumenty budowy
Dziennik budowy ‘ ,

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawcg w
okresie trwania budowy. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robédt, stanu
bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. o
Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty b¢da oznaczone
kolejnym numerem zalacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

‘Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przyjecia i zakres obowiazkow os6b funkcyjnych na budowie,
- datg przyjecia placu budowy,
- date rozpoczgcia robot,
- uzgodnienie prze Inspektora i harmonograméw roboét,
- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw robot,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgéciowych i koncowych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione

Inspektorowi do akceptacp

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska

ich przyjecia.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do

jego trescei.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i wyniki badan sporzqdzone
przez Wykonawce beda stanowié zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy
- Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:
- decyzj¢ o pozwoleniu na budowe,
- protokot przekazania placu budowy,
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
- harmonogram budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoly odbioru robot,
- protokdly z narad i ustalen,
- dowody przekazania materialtéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajace utylizacji,
- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
‘Zaginigcie ktoéregokolwiek z dokumentéw spowoduJe jego natychmiastowe odtworzenie w form1e
przewidzianej prawem.
- Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

4.4. OBMIAR ROBOT.
4.4.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie odzwierciedlal faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PW i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
‘Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
- 4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bg¢dg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpowania

dhuzszych przerw w robotach.




- 4.4.3. Wykonywanie obmiaru rob6t
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bgda w sposéb zrozum1a1y i
jedno-znaczny.
Do pomiaru uzywane bgda tylko sprawne narz¢dzia pomiarowe, pozwalajace jednoznacznie okresli¢
wykonany pomiar.
Wykonany obmiar robdt zawieraé bedzie:
- podstawe wyceny i opis robdt,
- ilog¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego),
- datg obmiaru,
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,
- obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugosé x szeroko$¢ x glebokos¢ x
wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
- iloé¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,
- dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

*

'4.5. ODBIOR ROBOT.
4.5.1. Rodzaje odbiorow
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora nadzoru:
- odbiorowi robdt zanikajacych,
- odbiorowi czgsciowemu, elementow robdt,
- odbiorowi konicowemu, ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

-4.5.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakrycm polega na finalnej ocenie ilosci i ]akOSCI
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowo$¢ danej czeéci robdt zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
pow1adomlemem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pézniej jednak, niz w
ciggu 2 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze
Inspektora.

4.5.3. Odbidr czeSciowy

Odbiér czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowosé¢ danej czeéci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbi6r przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej
jednak, niz w ciagu 2 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.5.4. Odbiér ostateczny (koricowy)
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Inspektora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcg o dacie rozpoczgcia
odbioru i sktadzie powolanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczgcie prac komisji nastapi nie p6zniej niz
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przed uptywem terminu okreslonego w umowie. ~

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,

wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z PW,PNi ST. W toku
- odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja robot, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
* uzupelniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych komisja

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczeg6lnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo 0s6b i mienia, komisja dokona

potracen, oceniajac pomniejszong warto$é wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
- umowie.

4.5.5. Odbiér pogwarancyjny (przed terminem uplywu gwarancii)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

~ Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protok6t odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. ‘
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajacy: v ‘ '
- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

- Dziennik budowy — oryginat i kopig.

- Obmiar robét (jesli wymagany)

- Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow.

- Dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen.

- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

- Protokéty préb i badan.

- Protokéty odbioru robét zanikajacych.

- Wykaz wbudowanych urzadzef i przekazywanych instrukcji obstugi.

- Wykaz przekazywanych kluczy. ‘

- Oéwiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

- W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja W porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg Wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisjg.

4.6. PODSTAWA PEATNOSCL

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone w ST ’

Cena obejmuje:

- robocizng,

- warto$é zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$é pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprz¢tu na plac budowy iz
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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- koszty posrednie, w skiad ktorych wechodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikow
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktore moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot. :

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokét czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie
rob6t w danej branzy,dla poszczegdlnych elementéw robot. Szczegoly rozliczenia Wykonawcey z
Inwestorem reguluja zapisy umowy.

Pompownia wraz z elementami towarzyszacymi na bazie istniejacej studni
olebinowej nr S2”

- 1. Wstep
Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania odbioru rob6t budowlanych dotyczy
wykonania pompowni wraz z elementami towarzyszacymi na bazie istniejacej studni glebinowej nr S2
w Wawale

Inwestorem pompowni wraz z elementami towarzyszacymi na bazie istniejacej studni glebinowej nr
S2 w Wawale jest Gminny Zaktad Komunalny 97-200 Tomaszéw Maz. ul. Moscickiego 31/33

1.2. Przedmiot ST .
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne]j sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru projektowanej pompowni.

1.3. Zakres rob6t pompowni wodociagowe;:

¢ wykonanie obudowy istniejacej studni gigbinowej nr S2

e wyposazenie w/w studni w niezbgdna armatur¢ wraz z pompa gigbinowa,

e wykonanie ttocznego rurociagu wodociagowego na odcinku od w/w studni do budynku
hydroforni, _

e wykonanie niezbednej instalacji elektrycznej w zakresie zasilania i sterowania w/w pompowni,

e remont (dostosowanie) istniejacej instalacji elektrycznej w budynku hydroforni do planowane;
inwestycji,

e wykonanie terenéw utwardzonych .

1.3.1. Wykonanie obudowy studni glebinowej

Zaprojektowano obudowe studni glgbinowej w postaci gotowego prefabrykowanego elementu wraz z
kompletnym orurowaniem i armatura produkowana przez Przedsigbiorstwo Izolacyjno — Instalacyjne
,LANGE,, Rozwiazanie obudowy zastrzezono w Urz¢dzie Patentowym RP Prawo Ochronne Nr 55761

Dla przedmiotowego ujecia przewidziano obudowg z armaturg DN100.

Caloé¢ obudowy skiada si¢ z nastepujacych elementéw (UWAGA: numeracja zgodna z czescia
rysunkowg opracowania):

1. Podtoze z betonu B-15 wystajace ponad powierzchnig terenu min. 10 cm. Zaprojektowano réwniez
wykonanie podtoza betonowego wokét rury ostonowej do glgbokosci strefy przemarzania gruntu tj.
1,0m.p.p.t. Podtoze ma za zadanie optymalne wypoziomowanie podstawy obudowy do rury oslonowej
studni.

2. Podstawa obudowy o wymiarach: dlugo$¢ — 1,66m, szerokos¢ — 1,10m, grubos¢ — 0,10m. Podstawa
wykonana jest z konstrukcji stalowej azurowej, obudowanej szczelna powtoka z laminatu poliestrowo-
szklanego w calo$ci wypelniona pianka poliuretanows stanowiaca ocieplenie podstawy.
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3. Pokrywa obudowy o wymiarach wewnetrznych: dlugo$é — 1,34m, szerokos¢ — 0,80m, wysokos¢ —
0,85m lub 1,30m. Pokrywa sklada si¢ z dwoch elementow (wewngtrznego i zewngtrznego)
wykonanych z laminatu poliestrowo — szklanego. Przestrzen pomigdzy elementami wypelniona jest
warstwg ocieplajaca z pianki poliuretanowej grubosci 50 mm.

4, Wlot powietrza wyposazony w mechanizm zamykajacy (w okresie zimowym) uruchamiany recznie
dzwignia z zewnetrz obudowy. Wlot zabezpieczony jest drobna siatka uniemozliwiajaca
przedostawanie si¢ do wnetrza obudowy drobnych gryzoni i owadéw. Wlot stanowi jednoczesnie
uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy. -

5. Kominek wentylacyjny o konstrukeji uniemoiliwiaj acej przedostawanie si¢ do wewnatrz obudowy
wody deszczowej oraz owadow. Kominek ocieplony jest wktadkg poliuretanowa.

6. Zawiasy wewnetrzne. Pokrywa otwiera si¢ na dwoch zawiasach wewnetrznych wieloelementowych
unoszacych pokrywe obudowy ponad podstawg w momencie jej otwierania. Zawiasy wykonane sg z
elementéw metalowych ocynkowanych z przekladkami teflonowymi zabezpieczajacymi wycieranie si¢
ich powierzchni przy wielokrotnym otwieraniu pokrywy. W obudowach montowane jest wspomaganie
otwierania pokrywy, co znacznie utatwia jej podnoszenie.

1. Zamek pokrywy zamontowany jest na wysokosci wlotu powietrza. Na zewnafrz zamek
zabezpieczony jest koputka z masy silikonowej chroniaca go przed zamarzaniem.

8. Uszczelka pokrywy. Pokrywa spoczywa na podstawie opierajac si¢ na uszczelce zamontowanej
wewnatrz pokrywy na wysokosci okoto 20 mm od dolnej krawgdzi. Takie rozwiazanie catkowicie
eliminuje zjawisko przymarzania uszczelki do podstawy w przypadkach gwattownego obnizania si¢
temperatury otoczenia ponizej 0 stopni C. ‘

9, Gtowica studni glebinowej z orurowaniem o stosownej $rednicy (od 50mm do 150mm) oraz
‘kolnierzem obrotowym u géry glowicy umozliwiajacym centryczne ustawienie wodomierza do
podejscia rury wodociagowej. Plyta glowicy spoczywa na uszczelce gumowej gr. 5 mm i jest
zamocowana do podstawy za pomoca §rub M 16.

10. Manometr 0 - 1,6 MPa.

11. Wodomierz prosty. Wodomierz dla armatury o srednicy FI 80, 100, 150 mm montowany jestw
pozycji pionowej. Zastosowane rozwigzanie usytuowania wodomierza spelnia wymogi producentow
wodomierzy w zakresie koniecznych odcinkéw prostych przed i za wodomierzem.

12. Odcinek rurociagu ocynkowany pfosty za wodomierzem o dlugosci, co najmniej L= 2D

13. Kolana hamburskie ocynkowane.

14. Odcinek rurociagu ocynkowany z zaworem czerpalnym. Zawor ten spelnia rowniez rol¢ zaworu
odpowietrzajacego.

15. Przepustnica zwrotna bezkolnierzowa.

16. Przepustnica zaporowa bezkolnierzowa

17. Wspornik kotwigcy. Zastosowanie wspornika kotwigcego umozliwia wykonanie podejscia
wodociagowego oprécz jak dotychezas z rur stalowych lub zeliwnych takze z rur PE oraz PCV na
nasuwke, poniewaz armatura w sposob trwaty przymocowana jest do podstawy obudowy.

18. Oslona otworu w podstawie obudowy, przez ktéry wprowadzona jest rura wodociaggowa,
przykrywajaca tupki ocieplajace podejécie tej rury. Ostona wykonana jest z blachy aluminiowej i
skiada sie z dwéch laczonych ze soba poléwek, co umozliwia zakladanie ostony po zamontowaniu
armatury.

19. Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z roztacznikiem lub listwa LZ 35 albo
LZ 95. Pod skrzynka w podstawie obudowy znajduje si¢ otwér umozliwiajacy wprowadzenie do
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obudowy przewodu zasilajacego. Zaleca si¢ wykonanie w podiozu betonowym przepustu z rury PCV
usytuowanego pod w/w otworem w podstawie obudowy.

20 Ocieplenie rury wodociggowej wykonane z dwéch sktadajacych sie tupin z pianki poliuretanowej o
dhugosci 1,10m i grubosci 5-8 cm. Lupki te osloniete sa kilkoma warstwami folii polietylenowej co
umozliwia ich montaz bezposrednio w podlozu..

21. Wspornik pokrywy stuzacy do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia. Metalowy wspornik
jest w calodci ocynkowany a jego plaszczyzna na kt6rej opiera si¢ pokrywa powleczona jest masg
silikonowa.

23. Kolano zeliwne dwukotnierzowe ze stopka.

24. Bloczek oporowy. |

26. Rura tloczna pompy glebinowej 0 $rednicy FI do 100mm

27. Rura ostonowa studni.

28. Rura DN 32 mm do pomiaru gwizdawki poziomu wody w studni,

29. Rura DN 32 mm do wprowadzenia ,,Cluwo lub innego urzadzenia zabezpieczajace go.

30. Podejscie rury wodociagowe;.

~ Wykonanie obudowy studni glgbinowej w catosci z laminatow poliestrowo — szklanych umozliwia
utrzymanie wnetrza obudowy w wymaganych warunkéw sanitarnych.

Producent gwarantuje ze grubo$¢ izolacji pokrywy i podstawy obudowy studni glgbinowej zabezpiecza
, przed zamarzniqciem urzadzen znajdujacych si¢ wewnatrz obudowy przy temperaturze zewnetrzne;j -
ponizej minus 20°C pod warunkiem wcze$niejszego zamknigcia kominka wywietrznika i wlotu
powietrza (co nalezy wykonaé gdy temperatura zewn¢trzna spadnie ponizej 0°C) oraz zapewmemu
okresowego (co 3-4 godziny) przeplywu wody przez urzadzenia, kazdorazowo co najmniej
_kilkadziesigt minut.

Jako dodatkowe zabezpieczenie przewidziano zastosowanie ,,awaryjnego” ogrzewania wnetrza
obudowy (wg opisu w czgsci elektrycznej).

MONTAZ OBUDOWY

Obudowe montuje si¢ na uprzednio wykonanym podiozu z betonu, ktdre jest niezbedne do
zapewnienia prostopadlego usytuowania podstawy obudowy do osi orurowania studni. Przed wylaniem
podtoza na pionowym odcinku podejécia rurociggu wodnego nalezy osadzi¢ kréciec z rury PCV lub

- blachy, ktéry po wylaniu podioza umozliwia swobodne wsunigcie tupin ocieplajacych pionowy
odcinek rury wodociagowej. Mozna réwniez tupiny ocieplajace montowaé bezposrednio na pionowym
odcinku rurociagu wodnego bez otworu przejsciowego wykonanego z rury PCV lub blachy.

Rura ostonowa studni oraz w/w rura ostonowa ocieplenia rury wodociagowej moga wystawa¢ ponad
podtoze betonowe nie wigcej niz 50 mm. Po ustawieniu obudowy na podtozu wystajacy odcinek rury
ostonowej studni znajdzie si¢ w otworze podstawy pod glowice a wystajacy odcinek ocieplenia rury
wodociggowej w drugim otworze podstawy.

Po zakotwiczeniu podstawy do podloza betonowego krawedz styku otworu podstawy znajdujacego si¢
pod glowicg z podtozem uszczelnia sig kitem silikonowym.

1.3.2 Montaz pompy glebinowej
Zaprojektowano montaz pompy glgbinowej w istniejacym odwiercie studni S2.

Parametry studni S2 — wg dokumentacji hydro géolo gicznej

¢ Rzedna terenu T=1752m.n.p.m.
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e Zwierciadlo wody nawiercone T1=47,0 m. p. p. t.

e Zwierciadlo wody ustabilizowane T2 =14,9mp.p.t

e Depresja eksploatacyjna | S=1,6m.

e Zwierciadlo wody dynamiczne T3=T2+S=16,5m.p.p.t.
e Wierzch nadfiltra T4 =46,7m.p.p.t.

¢ Dno studni T5 =80,0 m. p. p. t.

Poziom zainstalowania pompy przyjeto 30,0 m. p. p. t.
Wymagana wydajno$é pompy Qeispt = 70,0 m3/h
Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy ~ H=80,0 mH20

e wymagane ci$nienie na wyptywie 45,0 mH20
e straty ci$nienia 5,0 mH20
¢ gleboko$é zainstalowania pompy 30,0 mH20
Dobrano pompg glebinows produkcji GRUNDFOS o nastepujacej charakterystyce :

e typ SP 30-10 :

e wydajnos¢ eksploatacyjna Q = 29,0 m3/h

o wysoko$¢ podnoszenia eksploatacyjna H = 79,0 mH20
e moc znamionowa N = 10,0 kW ’

o silnik MS6

o przylacze Rp 3"

4 e masa pompy 82 kg '
Zabezpieczenie pompy przed suchobleglem za pomoca czujnika MP204 zamontowanego w studni.
Zasilanie pompy kabel 4x10mm?2 z lacznikiem kablowym M2.

1.3.3. Rurociag tloczny

Zaprojektowano rurociag tloczny z rur cisnieniowych PCV np. typu RAU-PVC-U 1100 firmy REHAU
typoszeregu PN10 o $rednicy 160x7,7 mm. Rurociag nalezy wykonaé na odcinku od studni S2 do
polaczenia z istniejacym rurociagiem ttocznym przed budynkiem hydroforni.

Polaczenie z istniejacym rurociagiem tlocznym wykonaé poprzez montaz dwoch ztaczy kielichowo —
kolnierzowych DN150 np. typu HAWLE. W miejscu polaczenia nalezy zamontowaé na kazdym z
rurociagdéw tlocznych zasuwy odcinajace o $rednicy DN150. Wezet wykonaé wg zalaczonego
schematu.

Projektowane zasuwy powinny by¢ kolnlerzowe, zeliwne bezgniazdowe z migkkim uszczelnieniem
klina i bezdtawicowym uszczelnieniem wrzeciona. Wszystkie zasuwy uzbroi¢ w obudowy
teleskopowe oraz stosowne skrzynki uliczne wg DIN 4056. Wokot skrzynek zasuw nalezy teren
‘umocnié (betonowe plyty prefabrykowane). Uzbrojenie sieci nalezy oznakowa¢ tabliczkami
informacyjnymi zamontowanymi na budynku lub ogrodzeniu.

MONTAZ RUROCIAGOW.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy trwale i widocznie (na okres rob6t) oznaczy¢ i zabezpieczy¢ trasy
przewodu wodociagowego przez whicie kolkdw i zalozenie prowizorycznych reperow.
Warunkiem zachowania bezpieczenstwa i sprawnosci ruchu jest odpowiednie oznakowanie i
zabezpieczenie miejsca robdt zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Przewody winny by¢ zasadniczo montowane na powierzchni terenu a dopiero pdZniej opuszczone na
dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié ich stan techniczny oraz

- zabezpieczy¢ je przed przypadkowym zameczyszczemem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamkmqé Montaz przewodéw winien by¢ wykonywany w przedziale temperatur
otoczenia od 0°C do +30°C. Przewody ukiadaé w wykopie na podtozu naturalnym (jesli warunki
gruntowe na to pozwalajg) lub wzmocnionym (w pozostatych przypadkach). Rury nalezy uklada¢ tak,
zeby podparcie ich byto jednolite z zachowaniem linii i spadkéw okreslonych w niniejszym projekcie.
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Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniui : .

" odbiorze podtoza. Ukladania rurociagéw mozna dokonywaé jedynie w catkowicie odwodnionym
wykopie. Zaleca si¢ rozpocza¢ montaz rurociggéw od najnizszego punktu, co umozliwi ewentualne
odwadnianie wykopu.

Rzedne utozenia rurociagéw i ich glebokosé w charakterystycznych punktach zaznaczono na rysunku
profilu. Wodociag zaprojektowano na gigbokosci $rednio ok.1,50 - 1,60 m p.p.t. '
W przypadku wystapienia kolizji projektowanego wodociagu z uzbrojeniem podziemnym dopuszcza
sie lokalnie utozenie rurociagu glebiej lub plycej (przy zastosowaniu ocieplenia rurociagu).

Zmiany kierunku przewodéw w pionie i poziomie nalezy dokonywaé poprzez wykorzystanie
elastycznosci rur (przy niewielkich katach) lub poprzez wbudowanie tukéw fabrycznych. Przy
wykorzystywaniu elastycznoscei rur nalezy zawsze sprawdzié¢ zakres dopuszczalnych ugie¢ i kata
zmiany kierunku rur oferowanych przez danego producenta.

W wezlach wodociagowych nalezy zastosowaé zeliwne ksztaltki kokierzowe. Szczegblowa
lokalizacje oraz spos6b montazu uzbrojenia podano w czgsci rysunkowej projektu. Przejscie z PCV na
kolnierzowe ksztattki zeliwne dokonaé przy uzyciu stosownych tulei kotnierzowych PCV/stal.

Rury, ksztattki i armatura stosowane przy budowie sieci powinny posiada¢ wymagane atesty i
odpowiadaé¢ Polskim Normom.

Przy laczeniu rur nalezy przestrzegaé procedur podanych przez producenta. Rurociagi PCV Iaczy¢
kielichowo na fabryczne uszczelki gumowe. '

Obsypke i zasypke rurociggdw wykonaé w spos‘6b opisany w dalszej czgsci opracowania. Przed .
wykonaniem obsypki nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna utozonego odcinka wodociagu.

PROBA SZCZELNOSCI, DEZYNFEKCJA I ODBIOR TECHNICZNY .
Prébe szczelnodci nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-81/B-10725. Ci$nienie prébne winno wynosié
1,5 x Pr (ci$nienie robocze) lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji
nalezy przeprowadzié jego dezynfekcje roztworem podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego w
ilogci 100g na 1m3 wody i pozostawi¢ ten roztwér w sieci na okres 72h. Po tym czasie nalezy wykonaé
plukanie z petnym przeptywem. Po dokonaniu dezynfekcji i ptukania nalezy wodg z wodociagu
poddac analizie fizykochemicznej i bakteriologicznej w celu stwierdzenia przydatnosci wody do picia
W stanie surowym.

1.3.4. Instalacie elektryczne na terenie ujecia wody
UKLAD ZASILANIA POMPY '

Projektowana pompa studni glgbinowej zasilana bgdzie z istniejacej rozdzielni zasilajaco — pomiarowej
zlokalizowanej w budynku hydroforni. Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt
zasilania projektowanej pompy studni glgbinowej, oraz wymiane zabezpieczen i osprzetu zasilajaco -
sterowniczego dla istniejacej pompy studni glebinowej. Przewidziano réwniez wykonanie zasilania
uktadu grzewczego zlokalizowanego w obudowie studni glgbinowej.

Do zasilania i sterowania silnikiem pompy glebinowej projektuje si¢ wyprowadzenie z istniejacej
rozdzielni nastepujacych kabli: '

- kabel zasilajacy agregat pompowy - YKY 5x16 mm?2

- kabel sterujgcy do czujnika CP-1 YKSY 3x1,5mm?2

- kabel zasilajacy ogrzewanie obudowy studni YKY 3x2,5mm2

Trase kabli pokazano na mapie sytuacyjno — wysokosciowej.

Sterowanie praca agregatu pompowego projektowanego jak i istniejacego pokazano na schemacie
elektrycznym. Rozruch silnikéw pomp bedzie odbywat si¢ poprzez uklad lagodnego rozruchu
MAWOSTART PX 11 firmy Mawos.

15



REMONT INSTALACJI W BUDYNKU

Przebudowie ulegnie uktad zasilania calego obiektu — wedtug schematu zasilania z przystosowaniem
do zasilania awaryjnego z agregatu pradotworczego. W opracowaniu ujeto réwniez wymiang opraw

_ o$wietleniowych w calym budynku hydroforni jak i wymiane osprzetu elektrycznego (wylaczniki,
gniazda 230V).

Zalaczanie chloratordw oraz wentylatora w chlorowni odbywac si¢ bedzie za pomocg przyciskow
sterowniczych zlokalizowanych na rozdzielni. - .

Do ogrzewania pomieszczen nalezy zastosowaé termowentylatory z termostatami o mocach

e pomieszczenie hydroforéw — 12 kW
e pomieszczenia pozostate — 1,5 kW

Wszystkie prace montazowe, proby i odbiory wykonywac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Instalacje Elektryczne”, whasciwymi
przepisami branzowymi oraz przepisami B.H.P. Instalacj¢ powinien wykona¢ uprawniony instalator.
Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia powmny odpowiadac¢ Polskim Normom i posiada¢ wymagane
atesty.

Calos¢ robdt nalezy wykonywaé zachowujac szczeg6lng ostrozno$é zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami BHP.

Ze wzgledu na istniejacy agregat i zwigkszona moc projektowanego agregatu pompowego nalezy
uzywacd tylko jednego agregatu pompowego, w przeciwnym razie nalezy wystapi¢ do PGE Zaklad
Energetyczny w Tomaszowie Maz. o zwigkszenie mocy dla hydroforni, a tym samym
przeprojektowania zasilania. :

UKLAD AUTOMATYCZNEGO AWARYJINEGO OGRZEWANIA STUDNI
Ogrzewanie awaryjne wlacza si¢ i wylacza automatycznie przy temperaturze pod pokrywa obudowy
studni w przedziale od 0 C do +4 C. W zwiazku z tym w kilkanascie minut po zalaczeniu si¢ pompy
glgbinowej przeplywajaca woda podnosi temperature pod pokrywsa obudowy, co z kolei powoduje
automatyczne wylaczenie si¢ systemu grzejnego.
Ogrzewanie odbywa¢ si¢ bedzie poprzez dwa elektryczne kable grzewcze kazdy o mocy 200W.
Regulacja ogrzewania realizowana bg¢dzie poprzez termostat elektroniczny R-2001 w obudowie AP10
(puszka instalacyjna AP10)przystosowanej do pracy w warunkach §rodowiskowych okreslonych
stopniem ochrony IP-55. Regulator ten wspodtpracujgc z elektrycznym kablem grzejnym, ma za zadanie
~ ochronié obiekt przed mrozem (zamarznigciem). Termostat jest tak zbudowany, ze wszelkie
uszkodzenia czujnika (zwarcie lub przerwa czujnika) lub zasilacza termostatu, powoduje zalaczenie
ogrzewania. Na plycie czolowej obudowy zamontowano dwie kontrolki. Kontrolka K1 (zielona dioda
$wiecgca) sygnalizuje podanie napigcia zasilajacego na regulator. Kontrolka K2 (czerwona dioda
$wiecaca) sygnalizuje podanie napigcia na kabel grzejny. Kontrolka czerwona podlaczona jest
bezpos'rednio na wyjscie termostatu. Kontrolka czerwona zapala sit gdy temp. otoczenia termostatu
spadnie ponizej 2°C, a zgasnie gdy temp. otoczenia wzro$nie powyzej 4°C Zaciski wyjsciowe
termostatu sa przygotowane do podlqczenla dwoch kabli grzejnych i dodatkowej sygnahzacp 'grzania"
(np. lampa sygnalizacyjna na napigcie ~230V). Termostat zasilany jest napigciem przemiennym
230V/50Hz. Montaz nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi dostawcy.

1.3.5. Elementy konstrukcv]ne oraz utwardzenia
UTWARDZENIE CIAGOW KOMUNIKACYINYCH
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Na terenie przedmiotowego ujecia wody zaprojektowano wykonanie utwardzonych ciagow
komunikacyjnych od bramy wjazdowej do budynku hydroforni oraz do poszczeg6lnych studni.
Zaprojektowano utwardzenie o konstrukcji przepuszczalnej z kruszywa tamanego na podsypce

piaskowej. Laczna ilo§¢ planowanych terenéw utwardzonych ok.190 m2.

= ®

Konstrukcja planowanych utwardzen:

e warstwa o grubosci 10 cm wykonana z kruszywa lamanego granulacji 2-8 mm,
e podbudowa o grubosci 40 cm wykonana z kruszywa famanego granulacji 2-32 mm,
e warstwa odcinajaca grubosci 10 cm wykonana z zageszczonego piasku.

Calos¢ konstrukeji posadowiona na nienaruszonym gruncie rodzimym

Utwardzenie nalezy wykonaé na obszarze zaznaczonym w projekcie zagospodarowania terenu (czgs$é

rysunkowa).

Przed wykonaniem utwardzenia nalezy wykonaé jego ,,okraweznikowanie”. Boczne krawedzie
- terenéw utwardzonych nalezy zabezpieczyé kraweznikiem ulicznym 15x30 cm ulozonym na ,,sztorc”

na lawie betonowej z betonu B-15 o grubosci 30 cm.

Tereny przewidziane pod utwardzenie nalezy wykorytowaé do glebokosci ok. 50 cm ponizej
istniejacego terenu. Nastepnie nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci 10 cm. Podsypke nalezy
zagescié przy uzyciu ubijakéw mechanicznych do wspolczynnika 1s=0,98.

Na tak zastabilizowanej podsypce wykonaé podbudowe grubosci 40 cm z kruszywa tamanego
granulacji 2-32 mm i dokonaé jej stabilizacji przy uzyciu ubijakéw mechanicznych do wspélczynnika
Is=0,98. Wierzchnia warstwe nalezy wykona¢ z kruszywa lamanego granulacji 2-8 mm.

Odwodnienie projektowanych terenéw utwardzonych odbywac sig¢ bgdzie powierzchniowo zgodnie ze
spadkiem na nieutwardzone tereny zielone dzialki inwestora. Przy wykonywaniu utwardzen nalezy. -

zapewni¢ wymagany spadek w kierunku do krawgznikow.

. PODLOZE POD OBUDOWE

Na terenie przedmiotowego ujecia wody w miejscu studni S2 nalezy wykonaé podtozg betonowe pod
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projektowana obudowe studni.

“ Podloze nalezy wykona¢ z betonu B-15 wystajace ponad powierzchnig terenu min. 10 cm. Wymagane
minimalne wymiary podtoza podano w czgéci rysunkowej opracowania. Przed wykonaniem podioza
nalezy zweryfikowa¢ jego wymiary zgodnie z DTR zakupionej obudowy. Podloze wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta obudowy. Zaprojektowano réwniez wykonanie podtoza betonowego wokot
rury ostonowej do glebokosci strefy przemarzania gruntu tj. 1,0m.p.p.t. Podtoze ma za zadanie
optymalne wypoziomowanie podstawy obudowy do rury ostonowej studni.

. 2. Materialy
Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce musza odpowiada¢ wymaganiom norm i
przepiséw wymienionych w dokumentacji projektowej oraz musza posiadaé certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci, tj" o§wiadczenia producenta o zgodnosci wyrobu z Polska Norma albo
aprobata techniczna,. ‘
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. .
Do wykonania projektowanej sieci wodociagowej konieczne bedzie uzycie nastepujacego
sprzetu:
- koparki o pojemnosci tyzki 0,4 m3;
- spycharki gasienicowe lub koparko - spychark1 kotowe;
- zaggszczarka wibracyjna;
- samochody samowyladowcze;
- ubijak spalinowy

- 4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplywaja
niekorzystnie na §rodowisko, na jako$é przewozonych materialow oraz bezpieczenstwo
ruchu drogowego.
Ilos¢ $rodk6éw transportu musi zapewniaé sprawny przebieg robét bez zahamowan,
sprzgt transportowy zatrudniony na budowie musi by¢ sprawny i utrzymany w dobrym stanie
oraz musi posiada¢ aktualne dopuszczenie do ruchu.
Materialy przewozone musza by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie
~transportu. "

5. Wykonanie robot
5.1. Ogblne zasady wykonania roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonywanie robdt zgodnie z umowa, dokumentacja
projektowa, oraz Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca odpowiada za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow roboét, bledy w wytyczeniu wykonaniu robdt beda usuniete przez Wykonawce
na wlasny koszt.
Polecenia Inspektora nadzoru odno$nie poprawek muszg by¢ wykonane w wyznaczonym
przez niego czasie - pod grozba wstrzymania robét.
Skutki finansowe wstrzymania rob6t obcigzaja Wykonawce
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczg¢ciem robdt Wykonawca zobowigzany jest do wykonania planu BIOZ.
Przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy wytyczy¢ tras¢ projektowanego wodociagu przy
pomocy kotkéw osiowych oraz kotkéw $wiadkow.
Na trasie sieci nalezy rowniez wykona¢ sie¢ reper6w tymczasowych. Szkic wytyczenia sieci
oraz plan reper6w z rzednymi nalezy przekazaé Inspektorowi Nadzoru.
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Przed rozpoczgciem robot (7 dni) wykonawca zobowiazany jest powiadomi pisemnie
0 zamiarze rozpoczgcia rob6t wszystkich gestoréw uzbrojenia terenu - pod i nadziemnego.
Przed przystapieniem do robdt nalezy oczyscié trase projektowanego wodociagu z wszelkich
przeszkdd, takich jak zakrzaczenia, resztki starych budowli, sterty materialéw budowlanych
itp. -
5.3 Wykopy
Przed wykonaniem wykopdow nalezy wykonac przekopy prébne w celu dokladnego
zlokalizowania podzxemnego uzbrojenia terenu. W trakcie wykonania wykopéw - odkryte
istniejecie uzbrojenie terenu nalezy zabezpleczyc korytkami z bali drewnianych, opartych na
gruncie po obu stronach wykopu.
Wykopy nalezy wykonaé o $cianach plonowych z obustronna obudowa, wystajace na
wysoko$¢ 15 cm ponad istniejacy teren. W miejscach, gdzie warunki na to pozwalajg wykopy
mozna wykonywa¢ jako nie obudowane, ze §cianami o bezpiecznym nachyleniu skarp -
odpowiednio do warunkéw gruntowych.
Urobek nalezy sktada¢ wzdhuz trasy wykopu w odleglosci 1,0m od krawedzi wykopu.
W miejscach, gdzie bedzie to niemozliwe nalezy urobek z wykopoéw odwies¢ na tymczasowe
sktadowisko w miejscu uzgodnionym z Inwestorem.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony zaporami drogowymi typ U - 20a.
Dno wykopu musi by¢ réwne i oczyszczone z kamieni.
W miejscach wystgpowania wody gruntowej nalezy wykonaé odwodnienie z iglofiltr6w z
pompowymi agregatami typu Al - 81. Odpompowana woda nalezy odprowadzié tak, azeby
. nie nastgpowalo zalewanie drég, uzytkéw rolnych lub posesji. Obnizenie poziomu wody
gruntowej nalezy prowadzi¢ do glgbokosci 40 cm ponizej dna wykopu projektowanego.
Czas pompowania wody gruntowej nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.
5.4. Przygotowanie podioza. '
W miejscach wystgpowania gruntéw sypkich rurociagi nalezy uktadaé¢ na wyréwnanym i
oczyszezonym z kamieni dnie wykopu, uformowanym lak, azeby rurociag przylegat do gruntu
na catej swej dlugosci.

- 5.5.Zasypwanie wykopéw. '
Zasypywanie wykopéw - po dokonaniu obsypk1 materialem sypkim, pochodzacym
z wykopu lub z dowozu, na wysokos$é¢ 30 cm ponad wierzch rury, wykonanym
z zageszczeniem do wskaznika zaggszezenia min. 0,97 do 1,0.
5.6. Roboty montazowe.
Rurociagi uktada¢ na wyrownanym i oczyszczonym z kamieni dnie wykopu, uformowanym
do ksztaltu rury. Projektowana sie¢ wodociagowa nalezy uktada¢ na glebokosci 1,72m.

Uzbrojenie sieci stanowié beda zasuwy bezgmazdowe tj. z gladkim przelotem o migkkim

doszczelnieniu PN 1,6 MPa.
Na wysokoéci 40 = 50 cm nad rurociggami nalezy ukladaé niebieskie tasma ostrzegawcza z
drutem aluminiowym. Na polaczeniach poszczeg6lnych odcinkéw tasmy druty te nalezy
odizolowali i powigzaé ze soba. Na zasuwach sieciowych i przy hydrantach - tasma z drutem
nalezy wprowadzi¢ do skrzynki na trzpieniu zasuwy.
Calosé robét wykonaé zgodnie z projektem, warunkami technicznymi oraz wytycznymi producenta
Tur.

. 6. Kontrola jakoSci robét.
6.1 . Ogélne zasady kontroli jakosci robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelne kontrolq jakosci robo6t i stosowanych materialow.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialéw oraz rob6t
z czestotliwoécia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonywane sa zgodnie ze
wszystkimi wymaganiami.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania w celu ustalenia:
za kwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii ;

- okreslenia rodzaju gruntu jego uwarstwienia;

- okreslenia stanu terenu;

- ustalenia metod wykonywania wykopow:

- ustalenia metod prowadzenia robét i ich kontroli w trakcie realizacji; .

6.3. Kontrola jakosci.
Kontrola jakosci wykonywanych robot powmna obejmowac
- sprawdzenie zgodno$ci osi rurociggéw z wytyczeniem;
- sprawdzenie rzadnych ulozonych rurociagéw;:
- sprawdzenie prawidlowosci wykonywanych wykopow i szalunkéw:
- sprawdzenie zgodnosci uzytych materiatéw z danymi w dokumentacji technicznej;
. - sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie;
- badanie prawidlowosci podloza gruntowego pod ukladanymi rurociagami
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszcezenia podsypki lub wymiany gruntow;
- badanie utozenia ruromagow na podtozu;
- badanie zlqczy Zaworow i armatury,
- badanie zmiany kierunkow mroc1qgow i zabezpleczenle ich przed przemieszczeniem;
- badanie szczelnosci calego rurociagu;
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu;’
. - badanie calego zasypu - stopnia zageszczenia.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania-

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m;

- odchylenie grubosci podsypki nie powinno przekraczaé + 3 cm;

- stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m,
do glebokosci 0,8m p.p.t. nie powinna byé mniejsza niz 0,95.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t.

Obmiar rob6t ma okre$li¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora

o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, z trzydniowym wyprzedzeniem
Wiyniki obmiaru wpisuje sie¢ do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania i dokoriczenia robét.
Obmiary gotowych rob6t bgda prowadzone z czgstotliwoscia zalezng od platnosci na rzecz
Wykonawcy, lub wg innych ustalen z inwestorem.

7.2.Jednostki obmiarowe

J ednostkaL obmiarowa jest metr wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wym1en10ne elementy sktadowe:

- roboty ziemne w m3;

- odeskowanie $cian wykopéw w m2;
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8.0dbioér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodme z dokumentaqq projektowa i specyfikacja
techniczng, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne, z uwzglednieniem
tolerancji podanych w P. 6.4.

8.2. Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja: -
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow;
- odwodnienie wykopow;
- przygotowanie podloza;
- roboty montazowe wykonania rurociggdw:
- proby szczelnosci, ptukania, dezynfekcja rurociagow;
- zasypanie i zaggszczenie wykopdow;
- przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.
Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
poprawek bez hamowania postgpu robot.
Dlugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi powinna wynosi¢ 300 m, ale nie
powinna by¢ mniejsza niz 50 m. Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dlugosci
odcinka podlegajacego odbiorowi ze wzgladu na warunki lokalne, umiejscowienia uzbrojenia
lub ze wzgledéw techniczno - ekonomicznych.
Odbioru robot zanikajacych dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.3. Odbidr koncowy.
Odbiér koficowy obejmuje:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji odblorowej, t_| dokumentacp projektowej,
dokumentacji powykonawczej, map geodezyjnych pomiaréw powykonawczych;
badanie szczelnosci catego przewodu, przeprowadzone przy calkowicie ukonczonym i
zasypanym rurociagu - zgodnie z punktem 8.2.2.2 normy PN - B - 10725;
badanie jakosci wody przeprowadzone przez SANEPID
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé udokumentowane
odpowiednim protokétem, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér
techniczny oraz czlonkéw komisji przeprowadzajacej badania, Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koncowe go nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie
wymagania zostaly spetnione

" Jezeli ktores z wymagac, przy odbiorze koncowym nie zostalo spelnione, nalezy oceni¢ jego
wplyw na stopien sprawnosci dzialania sieci i W zalezno$ci od tego ustali¢ konieczne dalsze
postepowanie.

9. Rozliczenie finansowe budowy.
9.1. Ustalenia ogélne dotyczace podstawy platnogci.
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawca za jednostke
obmiarowa ustalong dla poszczegdlnych pozyc31 kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego
~ w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednié
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w dokumentacji techniczne;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe roboét bedg obejmowac:
- robocizng bezposrednig z narzutami;
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- warto$¢ materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy;

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami;
koszty posrednie zysk kalkulacyjny.

9 2. Cena jednostki

Cena jednego metra wykonanej i odebrane;j hnn wodomqgowej obejmuje:

- dostawa materiatow;

- wykonanie rob6t przygotowawczych, w tym ‘p‘rac rozbiorkowych;

- wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu jego

odwodnieniem: '

- przygotowanie podloza;

- ulozenie przewod6w wraz montazem armatury;

- przeprowadzenie proby szczelnosci;

- plukanie i dezynfekcja rurociagu; :

- przeprowadzenie badani bakteriologicznych; -

- zasypanie wykopu wraz z zaggszczeniem;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

10. Dokumenty odniesienia.
10.1 . Normy.
1. PN-87/B-01060 Siec wodociggowa zewnqtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia
2. PN-81/8-03020 Grunty budowlane- Posadow1en1a bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla pzewod6w wodociagowych i
~ kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonama
4. PN-88/B-06250 Beton zwykly
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B- 11.1 I1 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
" 7. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnqtrzne Wymagania i badania przy odbiorze
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
9- P N-86/H-74 37 4 Polaczenia kolnierzowe. Uszczelki. Wymagania 0961
10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. 0961 wymagania i badania
11. PN-83/M- Armatura przemystowa. Zasuw klinowe kolnierzowe; zeliwne. 74024/00
Wymagania i badania '
12. PN-851M--/4081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
13. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne
1 MPa
14. PN-EN 12201 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE)
15.ZABI-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu PE i elementy laczace w rurociagach
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